



PROVVEDIMENTI DEL SEGRETARIO REGIONALE

Provvedimento n. 31 del 23.11.2023

IL RESPONSABILE

Richiamato il Provvedimento del Presidente Nazionale - Protocollo informatico n. 2021/11500/CN/I del 17/03/2021, con cui è stato affidato l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento inerente la procedura per l'affidamento dei lavori della nuova sede del Comitato al Dott. Pasquale Giacomo Morano

Richiamata la relazione dell'UO Immobili del 07/06/2023 con cui a seguito del sopralluogo avvenuto il 29/05/2023 si dichiarava necessario procedere ad affidare i lavori in emergenza;

Rilevata la necessità di indire una procedura negoziata per l'individuazione di operatori economici in possesso dei requisiti necessari, in grado di espletare i lavori urgenti per i lavori di ristrutturazione della casa delle Infermiere Volontarie sita in Fiesole, Via Doccia,8

Richiamato il computo metrico estimativo dei lavori di manutenzione ordinaria redatto dal tecnico e i relativi allegati

Richiamata l'autorizzazione prot. n. 2021/11500/CN/I del 17/03/2021 all'ampliamento della soglia di spesa prevista dalla procura speciale;

Considerato che l'associazione è registrata sul sistema di acquisti telematico Net4Market come stazione appaltante e che svolgerà tramite questo sistema la procedura negoziata;

Ricordato che il d.lgs. 36/2023, in particolare l'art. 17, prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Il Segretario Regionale



PROVVEDIMENTI DEL SEGRETARIO REGIONALE

DISPONE

1. di indire una procedura negoziata per l'affidamento dei lavori urgenti per i lavori di ristrutturazione della casa delle Infermiere Volontarie sita in Fiesole, Via Doccia 8 per un importo complessivo di € 260.009,50 esclusa IVA

Data, 23.11.2023

Firma

Il Segretario Regionale
Pasquale Giacomo Morano