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CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI HARDWARE E 

SOFTWARE (AUDIO, VDEO ED ILLUMINOTECNICA) PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE 

CULTURALE DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI AMATRICE (RI) PROCEDURA 

NEGOZIATA EX ART. 63 DLGS 50/2016 e ART. 1 c. 2 lett. b) L. 120/2020 CIG: …………… 

TRA 

l’Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV ………………………. Avente sede in Roma 

alla via Toscana n. 12, 00187, CF/PIVA………….. in persona del Responsabile UdP Sisma 

Centro Italia e Procuratore in forza della Procura Speciale rilasciata con atto a rogito Notaio 

………… ……….. Dott. Marco Coletti (di seguito “CRI” o “Stazione Appaltante”) 

E 

………………………. , con sede legale in, Cf/PIVA………….. iscritta alla CCIAA di ….. al n. 

…………… in persona del ……………. Dott/Sig. ………………. .(di seguito “Appaltatore”)  

(di seguito congiuntamente “Parti”) 

PREMESSO CHE 

● la CRI sta realizzando un Centro Polifunzionale Culturale in Amatrice, i cui locali saranno 

destinati, in via esemplificativa e non esaustiva, ad uso cinema, teatro ed auditorium; 

● la CRI ha quindi urgente necessità di allestire ed arredare il Centro con hardware e 

software (audio, video ed illuminotecnica) funzionali a consentirne i diversi usi di cui sopra; 

● il Centro Polifunzionale e i locali interessati dagli allestimenti di cui sopra, sono articolati 

su due piani; 

● con Determina n .. del … del Responsabile UdP Sisma Italia è stata indetta la procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando ……….. per la fornitura e posa in opera 

di arredi per il Centro…………, ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. 50/2016 e ……….. L120/2020; 

● in data …….è stata inviata la lettera d’invito a 5 Operatori Economici iscritti all’Albo 

Fornitori Net4Market ammessi alle categorie merceologiche oggetto dell’appalto specifico 

e gli atti di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 sono stati pubblicati sul profilo del 

Committente; 

● l’Appaltatore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra; 

● l’appalto è stato aggiudicato con Determina del Responsabile UdP Sisma Centro Italia n. 

………del ……………; 

● i beni oggetto della presente fornitura saranno oggetto di donazione di modico valore, in 

quanto acquistata con fondi provenienti da donazioni e quindi, senza depauperamento del 

patrimonio dell’Associazione, in favore del Comune di Amatrice; 
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● la spesa relativa al presente appalto è imputata sul Centro di Costo 

SIS1908, costituito da fondi privati derivanti dalle donazioni 

raccolte dalla CRI in seguito agli eventi sismici del 2016; 

 

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

Art. 1 – Premesse ed allegati 

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati all’interno del presente contratto, 

ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, 

così come tutta la documentazione oggetto della procedura di gara, che l’Appaltatore dichiara di 

ben conoscere e l’Offerta presentata dallo stesso. 

Tutti i sopra citati documenti vincolano all’osservanza piena e incondizionata di tutti i patti e le 

condizioni in essi espressi. In caso di difformità tra le prescrizioni del presente contratto e i 

documenti sopra citati, dovranno considerarsi prevalenti le norme contrattuali. 

Art. 2 – Oggetto  

Con la sottoscrizione del presente contratto CRI affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva 

alcuna, l’appalto che ha per oggetto la fornitura, il trasporto e la posa in opera, oltre che i servizi 

accessori di ritiro e smaltimento imballaggi, installazione e collaudo, di hardware e software 

(audio, video ed illuminotecnica) funzionali all’allestimento del nuovo Centro Polifunzionale 

Culturale sito in Amatrice (RI) al V.le Saturnino Muzii snc, da eseguirsi con le modalità ed alle 

condizioni di cui al presente contratto e nei documenti elencati al precedente art.1.  

Il presente contratto è stipulato “a corpo” ai sensi della vigente normativa in materia di Appalti 

pubblici. 

L’appalto deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri diretti e indiretti, le spese ed i rischi relativi 

per garantire la fornitura completamente finita, funzionale e adatta agli scopi alla quale è 

destinata, conforme alle caratteristiche tecniche e quantità descritte nei documenti di gara e 

nell'Offerta presentata dall’Appaltatore, conforme alle normative strutturali e di sicurezza UNI EN 

vigenti, quando applicabili ed eseguita nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e 

ss.mm.ii. L’esecuzione della fornitura è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte 

e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi, 

trovando applicazione l’art. 1374 cc. 

Tutti i materiali costituenti la fornitura dovranno essere certificati in accordo alle norme Europee 

UNI EN e avere il marchio CE. Tutti i prodotti oggetto dell’appalto devono essere rispondenti ai 

requisiti di cui al DM 19.08.1996. 
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Art. 3 – Termini  

La fornitura dovrà essere eseguita nel rispetto dei termini essenziali nell’interesse della Stazione 

Appaltante, di seguito meglio indicati. 

“Consegna Schede tecniche e Campionatura”: entro e non oltre 10 giorni naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto e/o dalla 

sottoscrizione del Verbale di avvio della fornitura. Le Schede tecniche dovranno essere 

riferite a tutti i singoli prodotti oggetto della fornitura. I Campioni dovranno essere riferiti a quanto 

richiesto dal RUP. Quanto sopra dovrà essere consegnato a: Associazione della Croce Rossa 

Italiana - ODV / UdP Sisma Centro Italia, Roma via B. Ramazzini n. 31, 00151, c.a.: Il RUP. 

“Disponibilità “franco magazzino””: entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data di accettazione della fornitura da parte del RUP. 

“Consegna, Posa in opera e Test di funzionamento”: entro e non oltre entro e non oltre 45 

giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di invio della comunicazione di avvio 

della fornitura da parte del RUP. La data di avvio della fornitura dovrà essere comunicata a 

mezzo pec dalla CRI con un preavviso di almeno 7 giorni naturali e consecutivi. L’avvio della 

fornitura dovrà avvenire nei giorni e nelle fasce orarie concordati con la CRI, con mezzi adeguati 

alle necessità e ai prodotti in consegna. All’atto delle operazioni di consegna e montaggio sarà 

presente il RUP e/o suo Delegato. La fornitura comprende il servizio di trasporto, posa in opera 

a terra e/o fissaggio a muro, ove necessario. 

La CRI si riserva la facoltà di ordinare l'avvio dell’esecuzione del contratto nelle more della stipula 

dello stesso ai sensi dell’art. 32, c. 8 D.Lgs. 50/2016 mediante comunicazione del RUP e stipula 

del relativo Verbale di avvio della fornitura. 

I termini di cui sopra, intendendosi essenziali nell’interesse della CRI, potranno essere prorogati 

solo su richiesta ed indicazione da parte della CRI stessa, che provvederà a darne pronta 

comunicazione all’Appaltatore.  

Art. 4 – Imballaggio, trasporto e varie 

I prodotti dovranno essere imballati in maniera adeguata a prevenire qualunque danneggiamento 

degli stessi durante il trasporto e le fasi successive. Gli imballaggi dovranno essere realizzati con 

materiali riciclati o materiali ricavati da risorse rinnovabili. Tutti i materiali utilizzati per gli 

imballaggi devono facilmente essere separabili a mano in parti riciclabili mono-materiale (cartone, 

carta, plastica, tessuto). Al termine delle operazioni di montaggio, tutti gli imballaggi dovranno 

essere allontanati dal cantiere e smaltiti a cura dell’Appaltatore. 

Il trasporto della merce è effettuato a rischio e pericolo dell’Appaltatore e sino alla definitiva 

consegna e posa in opera. 

L’Appaltatore, a richiesta della CRI, sarà tenuto ad accompagnare ciascun prodotto con una 

scheda tecnica esplicativa (schema di disassemblaggio) che specifichi il procedimento da seguire 

per il disassemblaggio, nonché le istruzioni, in lingua italiana, di installazione o montaggio, 
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contenenti gli schemi di posizionamento di eventuali dispositivi di fissaggio 

necessari, finalizzate a consentire eventuali successive riconfigurazioni 

dei prodotti forniti in opera (escluse le sedute). 

Ciascun prodotto dovrà, inoltre, essere accompagnato dalle informazioni sui prodotti da utilizzare 

per la pulizia e per la manutenzione. 

All’atto della consegna della fornitura, l’Appaltatore deve presentare per la sottoscrizione al RUP 

o suo Delegato, i documenti di trasporto relativi ai beni oggetto di consegna. Qualora vengano 

riscontrate irregolarità e/o danni negli imballi, il RUP o suo Delegato dovrà apporre su tutte le 

copie del documento di trasporto la dicitura “accettazione con riserva” facendola sottoscrivere al 

vettore; 

Gli arredi non oggetto di “riserva”, si intenderanno contestualmente consegnati, mentre gli arredi 

eventualmente rifiutati, saranno sostituiti a cura e spese dell’Appaltatore con le modalità indicate 

all’art.  7. 

Art. 5 – Modifiche 

La CRI si riserva il diritto, per motivi dovuti a variazione nella distribuzione degli spazi e/o 

sopravvenute esigenze funzionali, di variare, aumentare e/o diminuire la fornitura. Il corrispettivo 

contrattuale sarà adeguato tenendo conto del ribasso offerto in gara dall’Appaltatore. I prezzi 

contrattuali dello “Elenco dei prezzi unitari” sono vincolanti anche per la definizione, valutazione 

e contabilizzazione delle eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili 

ed ordinate o autorizzate, secondo quanto previsto dall'art, 106 Dlgs 50/2016. 

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Appaltatore, se non è 

disposta dal RUP e qualora necessario, preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante 

nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle vigenti normative in materia. 

Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta. 

Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell’importo contrattuale di cui all’articolo 106, c 12, 

Dlgs 50/2016 l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a 

eseguire le nuove prestazioni, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo 

relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è 

formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato degli importi di eventuali 

varianti o modifiche contrattuali. 

Art. 6 – Garanzia dei prodotti  

L’Appaltatore garantisce il materiale oggetto della fornitura per il periodo di legge decorrente dalla 

data di sottoscrizione del Certificato di verifica di conformità.  

Fino alla data di rilascio del predetto Certificato di conformità, dovrà inoltre provvedere 

intervenendo tempestivamente ed a sue spese, alle riparazioni che dovessero sorgere per le 
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imperfezioni che si verificano per effetto della non buona qualità dei 

materiali o per difetti di montaggio o di funzionamento. 

Il RUP e/o il Referente del Comune di Amatrice, successivamente all’accettazione della 

donazione degli arredi di cui al presente contratto, dovranno comunicare all’Appaltatore, con le 

modalità stabilite al successivo art. 17 del presente contratto, i difetti eventualmente riscontrati 

entro il termine di 60 giorni naturali e consecutivi dalla constatazione dei difetti stessi. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di provvedere alla rimessa in efficienza o reintegrazione delle parti e/o 

dei prodotti difettosi entro trenta giorni solari e consecutivi, che decorrono dal giorno successivo 

alla ricezione della lettera di segnalazione dell’inconveniente. Tutte le spese connesse alle 

operazioni di cui sopra, di qualunque natura esse siano, sono a totale carico dell’Appaltatore. 

Quanto rimesso in efficienza o reintegrato dovrà essere nuovamente sottoposto a regolare 

verifica di conformità. Ove l’Appaltatore non provveda, nel termine prescritto, alla sostituzione 

delle parti risultate difettose durante il periodo di garanzia e/o all’effettuazione degli interventi di 

manutenzione saranno applicate le relative penali di cui all’art. 20.  

È responsabilità dell’Appaltatore verificare che i prodotti oggetto della fornitura siano conformi alla 

legislazione di riferimento o, qualora necessario, incaricare un organismo notificato di verifica 

della conformità di procedere con gli opportuni controlli. 

 

 

Art. 7 – Verifica della consegna, di ultimazione e conformità della fornitura 

All’atto della consegna della fornitura, la CRI effettuerà la verifica dei prodotti al fine di riscontrare 

le quantità consegnate e le caratteristiche minime ai sensi del DM 49/2018. Qualora all’atto della 

consegna siano verificate incongruenze, non conformità o difetti costruttivi, l’Appaltatore sarà 

tenuto a ritirare immediatamente il prodotto non conforme e provvedere, a propria cura e spese, 

alla sua sostituzione entro 7 giorni solari e consecutivi, che decorrono dal giorno successivo alla 

ricezione della lettera di segnalazione dell’inconveniente. 

Qualora siano riscontrate incongruenze e/o non conformità nei prodotti consegnati in un momento 

successivo alla consegna, la CRI segnalerà con tempestività l’accaduto all’Appaltatore, con 

contestuale richiesta di sostituzione; l’Appaltatore sarà tenuto a provvedere al ritiro e alla 

sostituzione a propria cura e spese, nei medesimi termini sopra indicati. 

Il RUP emette il Certificato di ultimazione della fornitura nel rispetto dell’art. 25 DM 49/2018. 

Inoltre emette il Certificato di verifica di conformità, ove necessario, entro e non oltre 6 mesi dalla 

data di emissione del certificato di ultimazione della fornitura ai sensi dell’art. 102, c 3 D.Lgs. 

50/2016., qualora la fornitura sia stata regolarmente eseguita. 

La fornitura si considera regolarmente eseguita solo quando tutti i prodotti previsti dal Capitolato 

tecnico saranno sottoposti alla verifica di conformità.  
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Il Verbale di verifica di conformità riporterà l’esito conclusivo della verifica 

dell’esecuzione del contratto rispetto ai termini qualitativi e quantitativi 

prescritti dal Capitolato tecnico e dagli altri documenti elencati all’art. 1 del presente contratto, 

eventuali osservazioni e annotazioni dell’avvenuta contestazione delle penali di cui al seguente 

art. 20. 

Art. 8 – Corrispettivo ed anticipazione 

Il corrispettivo per la fornitura di cui al presente contratto ammonta a € …………. oltre I.V.A., e 

sarà erogato con le modalità e nei termini statuiti all’art. 9 del presente Contratto. 

L’Appaltatore dichiara che il predetto corrispettivo deve intendersi remunerativo della fornitura, 

del trasporto e del montaggio degli arredi di tutti gli oneri diretti e indiretti, le spese ed i rischi 

relativi all'esecuzione della fornitura complessivamente intesa completamente finita, funzionale e 

adatta gli scopi alla quale è destinata, secondo quanto stabilito nel presente contratto e nei 

documenti elencati nell’art. 1 del presente contratto. 

In via esemplificativa e non esaustiva, sono a carico dell’Appaltatore e quindi, si intendono 

compresi nel prezzo offerto, i seguenti oneri e obblighi: 

● fornitura, consegna, imballo, carico, trasporto, facchinaggio, scarico, trasporto al piano, 

montaggio, sgombero e smaltimento degli imballaggi c/o materiali di scarto, pulizia dei 

locali dopo il montaggio. Tutte le prestazioni devono essere eseguite a "regola d'arte", 

● fornitura di tutte le certificazioni dei prodotti; 

● l'utilizzo di personale tecnicamente preparato ed adeguato per numero all'entità del lavoro 

stesso ed al termine fissato per il montaggio; 

● tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, 

indennità di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra 

specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, etc. e 

quanto occorre per consegnare la fornitura in perfetta regola d'arte, intendendosi nel 

prezzo stesso compreso ogni compenso per tutti gli oneri che la ditta dovrà sostenere a 

tale scopo, anche se non esplicitamente detti nell'elenco descrittivo degli articoli; 

● l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire la sicurezza e 

l'incolumità fisica dei dipendenti, dei collaboratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai 

beni pubblici e privati; 

● nell'attesa della definizione della data di consegna della fornitura, gli oneri di magazzino 

degli arredi sono a carico dell'esecutore; 

● collaudo dei beni. 

L’Appaltatore, ai sensi del DL 183/2020, può richiedere l’anticipazione prevista dall’art. 35, c. 18, del 

D.lgs. 50/2016, fino al trenta per cento dell’importo contrattuale, previo rilascio di apposita garanzia ai 

sensi del medesimo art. 35 Dlgs 50/2016. 

Art. 9 – Fatturazione, pagamenti e cessione dei crediti 
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Il pagamento del corrispettivo di cui all’art. 7 e degli eventuali importi 

integrativi nei casi di cui all’art. 4, fatta salva l’applicazione di eventuali 

penali, avverrà in seguito all’emissione del Certificato di verifica di conformità, che conterrà 

l’autorizzazione all’Appaltatore a emettere la relativa fattura elettronica, ai sensi dell’art. 1, comma 

213 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e con le modalità riportate nel D.M. 3 aprile 2013, n. 

55. 

La fattura elettronica dovrà essere intestata a: _____________________________, Partita I.V.A. 

e codice fiscale ______________________ e vi dovranno essere inseriti i seguenti dati: Nome 

dell’Ufficio: UdP Sisma Centro Italia Codice Univoco: ……….. Codice CIG: …….. ODA …………. 

Eventuali fatture emesse dall’Appaltatore in assenza dei dati di cui sopra non saranno saldate 

dalla CRI. 

Il pagamento della fattura da parte della CRI è, in ogni caso, subordinato alla verifica del 

permanere in capo all’Appaltatore dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016, dell’assenza di inadempienze contributive - risultanti dal Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (D.U.R.C.), di cui all’art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito dalla Legge 

22 novembre 2002, n. 266 - e di inadempienze fiscali – risultanti dalle verifiche di cui al combinato 

disposto dell’art. 48-bis del D.PR. 29 settembre 1973, n. 602 e del D.M 18 gennaio 2008, n. 40. 

Pertanto, in relazione alla fattura, la CRI effettuerà i controlli ed applicherà le prescrizioni previste 

dall’art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016. 

Fermo restando quanto sopra indicato, la CRI pagherà la fattura entro trenta giorni naturali e 

consecutivi dalla data di ricevimento della stessa, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 

231, mediante bonifico bancario in favore dell’Appaltatore sul conto corrente bancario da questi 

comunicato ai sensi e per gli effetti dell’art.  10 del presente contratto. 

Il pagamento della fornitura sarà erogato come di seguito meglio specificato: 

- 80% dell’importo contrattuale, previa sottoscrizione del Verbale di ultimazione della 

fornitura, emissione di unico SAL finale ed emissione di regolare fattura; 

- 20% dell’importo contrattuale all’atto dell’emissione del Certificato di verifica di conformità 

della fornitura. 

È facoltà dell’Appaltatore cedere in tutto in parte i crediti derivanti dal presente Contratto; ai sensi 

del combinato disposto dell'articolo 106 c. 13 Dlgs 50/2016 e L 52/1991, a condizione che il 

cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso 

la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso 

alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP. 

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari  

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., l’Appaltatore assume 

pienamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge stessa. A tal fine, 

tutti i movimenti finanziari relativi al contratto dovranno essere registrati su conto corrente 
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bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse 

pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente – salve le eccezioni 

previste dalla citata normativa – tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con 

altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a 

ciascuna transazione posta in essere dalla CRI, o da eventuali subcontraenti, il codice 

identificativo della gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC. 

L’Appaltatore ha comunicato alla CRI gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al 

presente articolo, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 

esso e si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la CRI procederà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

3 della Legge 136/2010, all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale fermo restando il 

risarcimento del danno, con le modalità di cui all’art. 20 del presente contratto. 

La CRI verificherà che, qualora l’Appaltatore stipuli subappalti o sub-contratti, negli stessi sia 

stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno degli operatori 

economici interessati assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 

136/2010. Nel caso in cui l’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente abbiano notizia 

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, gli stessi sono 

tenuti ad informare immediatamente la CRI e gli altri Enti territorialmente competenti. 

Art. 11 – Responsabile dell’appalto e obblighi dell’Appaltatore 

Al fine di consentire la regolare esecuzione contrattuale, all’atto della sottoscrizione del presente 

contratto e/o del Verbale di avvio della fornitura, l’Appaltatore dovrà indicare il nominativo del 

“Responsabile della fornitura”, che funga da referente nei confronti della CRI per le comunicazioni 

e gli aspetti logistici e amministrativi relativi all’appalto. 

L’Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di 

sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, 

D.P.R. 303/56, D.Lgs. 81/2008), nonché’ le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni 

contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla 

stipula del contratto. 

L’Appaltatore si impegna altresì a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni. 

L’Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei 

confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria e dagli accordi 

integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente 

rappresentative, nonché’ a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data 

dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei 

suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. 
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Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme 

e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente 

alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso 

remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra. 

Art. 12 – Divieto di cessione del Contratto  

Ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è fatto assoluto divieto all’Appaltatore di 

cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione medesima. 

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la 

CRI potrà risolvere di diritto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità 

di cui all’art. 21 del presente contratto. 

Art. 13 – Subappalto e subcontratti 

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare le 

prestazioni oggetto del presente Contratto. In caso di violazione del suddetto divieto da parte 

dell’Appaltatore, la CRI potrà risolvere di diritto il contratto, fermo restando il risarcimento del 

danno, con le modalità di cui all’art. 19 del presente contratto. 

L'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-

contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del 

subcontraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto. Sono, altresì, comunicate alla Stazione 

Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.  

L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla CRI o a terzi per fatti 

comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. 

L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la CRI da qualsivoglia pretesa di terzi per 

fatti o colpe imputabili ai soggetti di cui sopra. 

Oppure 

Art. 13 – Subappalto e subcontratti 

[da inserire se l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto] 

L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto 

stabilito nella documentazione di gara, affida in subappalto, in misura non superiore al 40% 

dell’importo complessivo del corrispettivo di cui all’art. 8 del presente contratto, l’esecuzione delle 

seguenti prestazioni: ……….. 

L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, ex art. 

105 D.Lgs. 50/2016. 

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale 

rimane l’unico e solo responsabile nei confronti della CRI, per quanto di rispettiva competenza, 

della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. 
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L'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della 

prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per 

l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto. Sono, 

altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel 

corso del sub-contratto.  

L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla CRI o a terzi per fatti 

comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. 

L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la CRI da qualsivoglia pretesa di terzi per 

fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. 

Art. 14 – Garanzia definitiva 

L’Appaltatore ha provveduto a costituire la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto e corretto 

adempimento di tutte le proprie obbligazioni, anche quelle a fronte dei quali è prevista 

l'applicazione di penali e pertanto, resta espressamente inteso che la CRI ha diritto di rivalersi 

direttamente sulla cauzione e quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali., ai sensi 

dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, mediante……………per l’importo di € …….., rilasciata 

da………. in data …………….. 

La cauzione definitiva sarà svincolata in misura pari al 80% all’atto della sottoscrizione del Verbale 

di ultimazione della fornitura. Lo svincolo del rimanente ammontare pari al 20%, sarà effettuato a 

seguito dell’emissione del Certificato di conformità finale. 

Fermo restando quanto sopra detto, per tutto quanto riguarda le finalità e le modalità di gestione 

della cauzione, si rinvia all’art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016. 

Art. 15 – Copertura assicurativa 

Ogni responsabilità inerente all’esecuzione della fornitura è interamente a carico dell'Appaltatore. 

Oltre alla responsabilità per l’esecuzione sono comprese: 

● la responsabilità per danni cagionati ai beni della CRI o del Comune di Amatrice; 

● la responsabilità per gli infortuni del personale addetto alla consegna, posa in opera, 

installazione ed eventualmente presente per la verifica di conformità e/o per altre esigenze 

di formazione, assistenza e manutenzione on site; 

● la responsabilità per danni cagionati a terzi, alla CRI dall’Appaltatore stesso, in proprio o 

tramite il proprio personale, nel corso dell’esecuzione. 

La responsabilità suindicata, ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi 

derivante dall’esecuzione del Contratto, saranno coperte da polizza assicurativa che l’Appaltatore 

deve stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura della responsabilità civile verso terzi e 

prestatori d’opera (RCT-RCO) per danni a persone e cose.  

La suddetta polizza deve avere i seguenti massimali minimi: 
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● RESPONSABILITÀ’ CIVILE VERSO TERZI (RCT) Danni a 

persone: importo minimo di € 500.000,00 (Euro 

cinquecentomila/00) per sinistro e per persona; Danni a cose: importo minimo di € 

1.000.000,00 (Euro Unmilione/00) per sinistro; 

● RESPONSABILITÀ’ CIVILE VERSO PRESTATORI D’OPERA (RCO) importo minimo di 

€ 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) per sinistro e per prestatore d’opera. 

 

La predetta polizza deve essere stipulata ed esibita alla CRI entro la data di accettazione della 

fornitura. 

Le Parti convengono che i massimali sopra riportati non rappresentano il limite del danno da 

risarcire da parte dell’Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque 

l’Appaltatore medesimo. 

L’Appaltatore dovrà provvedere in ogni caso, a proprie spese, alla riparazione e sostituzione delle 

parti o oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti della CRI 

in contraddittorio con i rappresentanti dell’Appaltatore. 

Nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i 

rischi connessi all’esercizio sia nei confronti dei terzi sia nei confronti della CRI. 

Art. 16 – Sicurezza sul lavoro 

Con la sottoscrizione del presente contratto, l’Appaltatore dichiara di essere perfettamente a 

conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l’appalto, ai sensi del D.Lgs. 81/08 

e di obbligarsi, a propria cura e spese, all’osservanza delle norme vigenti nonché quelle che 

dovessero essere successivamente emanate, in materia di tutela dell’igiene e sicurezza nel 

lavoro, per tutte le attività che svolgerà per conto della CRI. Gli eventuali maggiori oneri derivanti 

dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore 

successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, che 

non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti della CRI, 

assumendosene ogni relativa alea. 

Art. 17 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti e dichiarazioni dell’Appaltatore 

L’esecuzione del presente contratto è soggetta all’esatta osservanza di tutte le disposizioni di 

legge vigenti in materia di appalti pubblici e nella materia oggetto del presente appalto, di ogni 

altra normativa cui il Capitolato tecnico ed i documenti di gara, anche implicitamente, facciano 

riferimento. 

L’Appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori che svolgono a qualsiasi titolo la 

propria attività in favore della CRI, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice Etico” consultabile 

sul sito web istituzionale della CRI ed allegato alla documentazione di gara. 

L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente: 
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● dichiara di non aver corrisposto nè promesso di corrispondere ad 

alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese 

collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, 

comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso; 

● si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità’ 

finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del 

presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né’ a compiere azioni comunque 

volte agli stessi fini. 

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del 

precedente comma, ovvero l’Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti, il 

Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa 

dell’Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla 

risoluzione. 

Art. 18 – Obbligo di riservatezza 

Con riferimento ai dati della CRI o dei suoi dipendenti dei quali l’Appaltatore venga a conoscenza 

nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, l’Appaltatore stesso si impegna a 

rispettare le disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, 

nonché ogni altra disposizione vigente in materia di riservatezza. 

Art. 19 – Inadempimenti e penali  

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto della CRI a pretendere il 

risarcimento di eventuali ulteriori danni dovuti a violazioni e inadempienze che determinino una 

non corretta effettuazione della fornitura, la CRI potrà applicare una penale per giorno di ritardo 

pari al 1 per mille dell’importo netto contrattuale fino ad un importo massimo pari al 10% 

dell’importo di cui sopra. 

Qualora gli importi complessivi delle penali eccedano il limite del 10% rispetto all’importo 

complessivo del corrispettivo contrattuale, la CRI avrà la facoltà di risolvere il contratto ipso iure 

ai sensi dell’art. 21 del presente Contratto, e di intervenire direttamente o tramite altro Operatore 

Economico per l’espletamento dell’appalto, ai sensi dell’art. 23 del presente contratto. In tal caso, 

non verranno riconosciuti all’Appaltatore oneri a qualsiasi titolo, fermo restando il diritto da parte 

della CRI di richiedere il risarcimento per i danni ed oneri ulteriori di qualsiasi genere derivati dalle 

inadempienze/ritardi dell’Appaltatore. 

CRI procederà alla contestazione di eventuali inadempienze che diano luogo a penale attraverso 

comunicazione in forma scritta da parte del RUP a mezzo PEC. Nella contestazione sarà indicato 

il termine perentorio entro il quale l’inadempienza deve essere rimossa. Entro il medesimo 

termine l’Appaltatore potrà fornire le proprie controdeduzioni scritte a mezzo PEC. 
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Il RUP può valutare di rinunciare all’applicazione della penale qualora le 

controdeduzioni dell’Appaltatore evidenziano la giustificazione 

documentata della sussistenza di casi di forza maggiore o, comunque, l’assenza di colpa o 

responsabilità dell’Appaltatore stesso. 

In tutti i casi in cui non sia possibile il recupero di eventuali spese per il risarcimento di danni o 

penali, la CRI procederà all’escussione del deposito cauzionale di cui all’art. 14 del presente 

contratto. 

A giustificazione dei ritardi nell’espletamento dell’appalto, l’Appaltatore non potrà mai attribuire la 

causa, in tutto o in parte, ad altre Imprese che provvedono, per conto della CRI, ad altri lavori, 

servizi o forniture, se lo stesso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto 

alla CRI stessa, tramite il RUP, il ritardo a queste Imprese ascrivibile, affinché lo stesso possa 

farne regolare contestazione. 

 

 

Art. 20 – Risoluzione e clausole risolutive espresse 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la CRI potrà procedere in pieno 

diritto alla risoluzione immediata ipso iure del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice 

civile, nei casi e con le modalità espressamente previste dagli articoli 9, 11, 12, 16 e 18 del 

presente contratto, che configurano, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 1453 c.c., 

inadempimenti gravi e sostanziali. Nelle richiamate fattispecie, la risoluzione si intende operante 

allorché la CRI notifichi per iscritto all’Appaltatore a mezzo PEC, la propria volontà di avvalersi 

della presente clausola contrattuale. 

In detto caso la CRI procederà all’incameramento della cauzione definitiva di cui al precedente 

art. 14; rimane, in ogni caso, salvo ed impregiudicato il diritto della CRI a richiedere il pagamento 

delle penali eventualmente maturate ai sensi dell’art. 20 e il risarcimento per maggiori danni subiti, 

e ad esperire ogni rimedio giudiziale e stragiudiziale a tutela delle proprie ragioni. 

Art. 21 – Recesso 

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del D.Lgs. 6 

settembre 2011, n. 159, la CRI può recedere dal contratto nei casi e con le modalità di cui all’art. 

109 del D.lgs. 50/2016. 

Art. 22 – Affidamento a terzi 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 per i casi ivi disciplinati, in caso 

di risoluzione nei casi previsti dalla legge, dall’art. 20 e 21 del presente contratto, la CRI ha il 

diritto di far eseguire la fornitura, totalmente o parzialmente, in danno all’Appaltatore 

inadempiente, da altra impresa di propria fiducia, scelta con procedura d’urgenza ed alle 

condizioni che risulteranno più convenienti. L’affidamento a terzi verrà notificato all’Appaltatore 
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inadempiente per iscritto a mezzo di PEC, con indicazione dei nuovi 

termini di esecuzione della fornitura affidata e del relativo importo. 

L’esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali nelle quali lo 

stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione o il recesso. 

Saranno inoltre poste a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese che la CRI dovesse 

eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto. 

Art. 23 – Comunicazioni  

Salvo diverso o espresso accordo, ogni comunicazione fra le Parti inerente il presente contratto 

per la quale non sia stata pattuita una forma specifica si intenderà validamente effettuata se 

inviata per iscritto e trasmessa presso i seguenti recapiti: 

Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV 
Via B. Ramazzini n. 31, 00151, Roma 
Pec ricostruzione.sisma@cert.cri.it 

………….. 

 

L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla CRI eventuali variazioni di indirizzo 

o di recapito PEC e, in assenza di ciò, la CRI considera come correttamente notificati 

all’Appaltatore tutti gli atti inviati presso l’indirizzo sopra indicato. 

 

Art. 24 – Risoluzione delle controversie ed interpretazione del contratto 

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Appaltatore e la CRI nell’applicazione 

del presente contratto, le parti dichiarano espressamente di riconoscere la competenza esclusiva 

del Foro di Roma. È escluso il ricorso all’arbitrato. 

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato speciale, 

è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e delle finalità per le quali la CRI ha avviato la 

procedura di gara per l’affidamento della presente fornitura; per ogni altra evenienza trovano 

applicazione gli artt. da 1362 a 1369 cc. 

Art. 25 – Trattamento dei dati personali 

Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali 

effettuati in esecuzione del contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate 

tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative 

alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato. 

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 

ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art. 32 Regolamento 

UE/2016/679 (GDPR). Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali 

forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da 

qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una 
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inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, 

fermi restando i diritti dell’interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del 

UE/2016/679 (GDPR). 

Qualora, in relazione all’esecuzione del presente contratto, vengano affidati all’Appaltatore 

trattamenti di dati personali di cui la CRI risulta titolare, l’Appaltatore stesso è da ritenersi 

designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 Regolamento 

UE/2016/679 (GDPR). Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità 

strettamente connesse all'esecuzione del presente Contratto. 

L’Appaltatore si impegna ad individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo 

agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando 

sull’attuazione delle istruzioni impartite. 

Art. 26 – Norme sopravvenute 

Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per 

effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore 

successivamente, fermo restando che, anche ove intervengano modificazioni autoritative 

migliorative per l’Appaltatore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni 

rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. 

Le Parti si riservano, inoltre, la facoltà di proporre e, di comune accordo, apportare, nel corso del 

rapporto contrattuale, ogni miglioramento alle modalità di esecuzione della fornitura che si renda 

utile ed opportuno in conseguenza di variazioni delle norme interne della CRI e dell’assetto 

organizzativo della stessa. Per la formalizzazione dei relativi accordi si procederà in forma scritta, 

anche a mezzo PEC. 

 

Art. 27 – Spese 

Tutte le spese inerenti e conseguenti l’aggiudicazione e la stipula del presente contratto, sono a 

carico dell’Appaltatore. 

Tutti i corrispettivi previsti dal contratto e inerenti all’appalto sono da considerarsi al netto di 

qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico 

della CRI, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico 

dell’Appaltatore e senza facoltà di rivalsa. 

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica ed è soggetto a registrazione in caso d’uso 

e in misura fissa ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le eventuali 

spese di registrazione sono a carico della parte che la richieda. 

Il presente contratto, in ragione della peculiare natura giuridica della CRI, Ente del Terzo Settore, 

è esente bollo ai sensi dell’art. 82 c.5 D Lgs 117/2017. 
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Roma, 

 

___________________________                                                     _________________________ 

 

**** 

 

Dichiarazione ai sensi dell’art. 1341 del Codice civile – Le parti dichiarano di approvare 

espressamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, c. 2 cc le clausole contenute nei seguenti 

articoli del presente contratto: Art. 1 Premesse e allegati - Art. 2 Oggetto - Art. 3 Termini - Art. 4 

Imballaggio, trasporto e varie - Art. 5 Modifiche - Art. 6 Garanzia dei prodotti - Art. 7 Verifica della 

consegna, di ultimazione e conformità della fornitura - Art. 8 Corrispettivo ed anticipazione - Art. 

9 Fatturazione, pagamenti e cessione dei crediti - Art. 9 Tracciabilità dei flussi finanziari - Art. 12 

Responsabile dell’appalto e obblighi dell’Appaltatore - Art. 13 Subappalto e subcontratti - Art. 14 

Garanzia definitiva - Art. 15 Copertura assicurativa - Art. 16 Sicurezza sul lavoro - Art. 17 

Osservanza delle leggi e dei regolamenti e dichiarazioni dell’Appaltatore - Art. 18 Obbligo di 

riservatezza - Art. 19 Inadempimenti e penali - Art. 20 Risoluzione e clausole risolutive espresse 

- Art. 21 Recesso - Art. 22 Affidamento a terzi, Art. 24 Risoluzione delle controversie, ed 

interpretazione del contratto - Art. 25 Trattamento dei dati personali - Art. 26 Norme sopravvenute 

- Art. 27 Spese. 

Roma,  

 

_______________________________                                ________________________________ 

                                                                                      
 

 

 

 


