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CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI HARDWARE E
SOFTWARE (AUDIO, VDEO ED ILLUMINOTECNICA) PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE
CULTURALE DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI AMATRICE (RI) PROCEDURA
NEGOZIATA EX ART. 63 DLGS 50/2016 e ART. 1 c. 2 lett. b) L. 120/2020 CIG: ...............

TRA

'Associazione della Croce Rossa ltaliana—ODV ...........cccooeiiinnl. Avente sede in Roma
alla via Toscana n. 12, 00187, CF/PIVA.............. in persona del Responsabile UdP Sisma
Centro Italia e Procuratore in forza della Procura Speciale rilasciata con atto a rogito Notaio
....................... Dott. Marco Coletti (di seguito “CRI” o “Stazione Appaltante”)

E
............................ , con sede legale in, Cf/PIVA.............. iscritta alla CCIAA di ..... al n.
............... in personadel ................ Dott/Sig. ................... .(di seguito “Appaltatore”)

(di seguito congiuntamente “Parti”)
PREMESSO CHE

e |a CRI starealizzando un Centro Polifunzionale Culturale in Amatrice, i cui locali saranno
destinati, in via esemplificativa e non esaustiva, ad uso cinema, teatro ed auditorium;

e la CRI ha quindi urgente necessita di allestire ed arredare il Centro con hardware e
software (audio, video ed illuminotecnica) funzionali a consentirne i diversi usi di cui sopra;

e il Centro Polifunzionale e i locali interessati dagli allestimenti di cui sopra, sono articolati

su due piani;
e con Determina n .. del ... del Responsabile UdP Sisma lItalia & stata indetta la procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando ........... per la fornitura e posa in opera
di arredi per il Centro............ , ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. 50/2016 e ........... L120/2020;
e in data ....... € stata inviata la lettera d'invito a 5 Operatori Economici iscritti all’Albo

Fornitori Net4dMarket ammessi alle categorie merceologiche oggetto dell’appalto specifico
e gli atti di cui allart. 29 del D.Lgs. 50/2016 sono stati pubblicati sul profilo del
Committente;

I'Appaltatore € risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra;

'appalto & stato aggiudicato con Determina del Responsabile UdP Sisma Centro Italia n.

e i beni oggetto della presente fornitura saranno oggetto di donazione di modico valore, in
guanto acquistata con fondi provenienti da donazioni e quindi, senza depauperamento del
patrimonio dell’Associazione, in favore del Comune di Amatrice;
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e laspesarelativa al presente appalto € imputata sul Centro di Costo
SIS1908, costituito da fondi privati derivanti dalle donazioni
raccolte dalla CRI in seguito agli eventi sismici del 2016;

TUTTO CIO PREMESSO
LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 — Premesse ed allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati all'interno del presente contratto,
ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso,
cosi come tutta la documentazione oggetto della procedura di gara, che I'’Appaltatore dichiara di
ben conoscere e I'Offerta presentata dallo stesso.

Tutti i sopra citati documenti vincolano all’osservanza piena e incondizionata di tutti i patti e le
condizioni in essi espressi. In caso di difformita tra le prescrizioni del presente contratto e i
documenti sopra citati, dovranno considerarsi prevalenti le norme contrattuali.

Art. 2 — Oggetto

Con la sottoscrizione del presente contratto CRI affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva
alcuna, I'appalto che ha per oggetto la fornitura, il trasporto e la posa in opera, oltre che i servizi
accessori di ritiro e smaltimento imballaggi, installazione e collaudo, di hardware e software
(audio, video ed illuminotecnica) funzionali all’allestimento del nuovo Centro Polifunzionale
Culturale sito in Amatrice (RI) al V.le Saturnino Muzii snc, da eseguirsi con le modalita ed alle
condizioni di cui al presente contratto e nei documenti elencati al precedente art.1.

Il presente contratto € stipulato “a corpo” ai sensi della vigente normativa in materia di Appalti
pubbilici.

L’appalto deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri diretti e indiretti, le spese ed i rischi relativi
per garantire la fornitura completamente finita, funzionale e adatta agli scopi alla quale é
destinata, conforme alle caratteristiche tecniche e quantita descritte nei documenti di gara e
nell'Offerta presentata dall’Appaltatore, conforme alle normative strutturali e di sicurezza UNI EN
vigenti, quando applicabili ed eseguita nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e
ss.mm.ii. L’esecuzione della fornitura € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte
e I'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nel’adempimento dei propri obblighi,
trovando applicazione I'art. 1374 cc.

Tutti i materiali costituenti la fornitura dovranno essere certificati in accordo alle norme Europee
UNI EN e avere il marchio CE. Tutti i prodotti oggetto dell’appalto devono essere rispondenti ai
requisiti di cui al DM 19.08.1996.
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Art. 3 —=Termini

La fornitura dovra essere eseguita nel rispetto dei termini essenziali nellinteresse della Stazione
Appaltante, di seguito meglio indicati.

“Consegna Schede tecniche e Campionatura”: entro e non oltre 10 giorni_naturali e
consecutivi_decorrenti _dalla data di_sottoscrizione del presente contratto _e/o dalla
sottoscrizione del Verbale di_avvio della fornitura. Le Schede tecniche dovranno essere
riferite a tutti i singoli prodotti oggetto della fornitura. | Campioni dovranno essere riferiti a quanto
richiesto dal RUP. Quanto sopra dovra essere consegnato a: Associazione della Croce Rossa
Italiana - ODV / UdP Sisma Centro Italia, Roma via B. Ramazzini n. 31, 00151, c.a.: Il RUP.

“Disponibilita “franco magazzino””:_entro e non oltre 30 giorni_naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di accettazione della fornitura da parte del RUP.

“Consegna, Posa in opera e Test di funzionamento”: entro e non oltre entro e non oltre 45
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di invio della comunicazione di avvio
della fornitura da parte del RUP. La data di avvio della fornitura dovra essere comunicata a
mezzo pec dalla CRI con un preavviso di almeno 7 giorni naturali e consecutivi. L’avvio della
fornitura dovra avvenire nei giorni e nelle fasce orarie concordati con la CRI, con mezzi adeguati
alle necessita e ai prodotti in consegna. All'atto delle operazioni di consegna e montaggio sara
presente il RUP e/o suo Delegato. La fornitura comprende il servizio di trasporto, posa in opera
a terra e/o fissaggio a muro, ove necessario.

La CRI siriserva la facolta di ordinare I'avvio dell’esecuzione del contratto nelle more della stipula
dello stesso ai sensi dell’art. 32, c. 8 D.Lgs. 50/2016 mediante comunicazione del RUP e stipula
del relativo Verbale di awvio della fornitura.

| termini di cui sopra, intendendosi essenziali nell’interesse della CRI, potranno essere prorogati
solo su richiesta ed indicazione da parte della CRI stessa, che provvedera a darne pronta
comunicazione all’Appaltatore.

Art. 4 — Imballaggio, trasporto e varie

| prodotti dovranno essere imballati in maniera adeguata a prevenire qualunque danneggiamento
degli stessi durante il trasporto e le fasi successive. Gli imballaggi dovranno essere realizzati con
materiali riciclati o materiali ricavati da risorse rinnovabili. Tutti i materiali utilizzati per gli
imballaggi devono facilmente essere separabili a mano in parti riciclabili mono-materiale (cartone,
carta, plastica, tessuto). Al termine delle operazioni di montaggio, tutti gli imballaggi dovranno
essere allontanati dal cantiere e smaltiti a cura dell’Appaltatore.

Il trasporto della merce & effettuato a rischio e pericolo dell’Appaltatore e sino alla definitiva
consegna e posa in opera.

L’Appaltatore, a richiesta della CRI, sara tenuto ad accompagnare ciascun prodotto con una
scheda tecnica esplicativa (schema di disassemblaggio) che specifichi il procedimento da seguire
per il disassemblaggio, nonché le istruzioni, in lingua italiana, di installazione o montaggio,
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contenenti gli schemi di posizionamento di eventuali dispositivi di fissaggio
necessari, finalizzate a consentire eventuali successive riconfigurazioni
dei prodotti forniti in opera (escluse le sedute).

Ciascun prodotto dovra, inoltre, essere accompagnato dalle informazioni sui prodotti da utilizzare
per la pulizia e per la manutenzione.

All'atto della consegna della fornitura, 'Appaltatore deve presentare per la sottoscrizione al RUP
0 suo Delegato, i documenti di trasporto relativi ai beni oggetto di consegna. Qualora vengano
riscontrate irregolarita e/o danni negli imballi, il RUP o suo Delegato dovra apporre su tutte le
copie del documento di trasporto la dicitura “accettazione con riserva” facendola sottoscrivere al
vettore;

Gli arredi non oggetto di “riserva”, si intenderanno contestualmente consegnati, mentre gli arredi
eventualmente rifiutati, saranno sostituiti a cura e spese dell’Appaltatore con le modalita indicate
allart. 7.

Art. 5 — Modifiche

La CRI si riserva il diritto, per motivi dovuti a variazione nella distribuzione degli spazi e/o
sopravvenute esigenze funzionali, di variare, aumentare e/o diminuire la fornitura. Il corrispettivo
contrattuale sara adeguato tenendo conto del ribasso offerto in gara dall’Appaltatore. | prezzi
contrattuali dello “Elenco dei prezzi unitari” sono vincolanti anche per la definizione, valutazione
e contabilizzazione delle eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili
ed ordinate o autorizzate, secondo quanto previsto dall'art, 106 Dlgs 50/2016.

Nessuna variazione o modifica al contratto pud essere introdotta dall’Appaltatore, se non é
disposta dal RUP e qualora necessario, preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante
nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle vigenti normative in materia.

Le moadifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Con riferimento alle variazioni entro il quinto dellimporto contrattuale di cui all’articolo 106, ¢ 12,
Dlgs 50/2016 I'Appaltatore non pud far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed € tenuto a
eseguire le nuove prestazioni, senza diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo
relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, 'importo dell’appalto &
formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato degli importi di eventuali
varianti o modifiche contrattuali.

Art. 6 — Garanzia dei prodotti

L’Appaltatore garantisce il materiale oggetto della fornitura per il periodo di legge decorrente dalla
data di sottoscrizione del Certificato di verifica di conformita.

Fino alla data di rilascio del predetto Certificato di conformita, dovra inoltre provvedere
intervenendo tempestivamente ed a sue spese, alle riparazioni che dovessero sorgere per le
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imperfezioni che si verificano per effetto della non buona qualita dei
materiali o per difetti di montaggio o di funzionamento.

I RUP e/o il Referente del Comune di Amatrice, successivamente all’accettazione della
donazione degli arredi di cui al presente contratto, dovranno comunicare all’Appaltatore, con le
modalita stabilite al successivo art. 17 del presente contratto, i difetti eventualmente riscontrati
entro il termine di 60 giorni naturali e consecutivi dalla constatazione dei difetti stessi.
L’Appaltatore ha I'obbligo di provvedere alla rimessa in efficienza o reintegrazione delle parti e/o
dei prodotti difettosi entro trenta giorni solari e consecutivi, che decorrono dal giorno successivo
alla ricezione della lettera di segnalazione dell'inconveniente. Tutte le spese connesse alle
operazioni di cui sopra, di qualunque natura esse siano, sono a totale carico dell’Appaltatore.
Quanto rimesso in efficienza o reintegrato dovra essere nuovamente sottoposto a regolare
verifica di conformita. Ove I'Appaltatore non provveda, nel termine prescritto, alla sostituzione
delle parti risultate difettose durante il periodo di garanzia e/o all'effettuazione degli interventi di
manutenzione saranno applicate le relative penali di cui all’art. 20.

E responsabilita dell’Appaltatore verificare che i prodotti oggetto della fornitura siano conformi alla
legislazione di riferimento o, qualora necessario, incaricare un organismo notificato di verifica
della conformita di procedere con gli opportuni controlli.

Art. 7 — Verifica della consegna, di ultimazione e conformita della fornitura

All'atto della consegna della fornitura, la CRI effettuera la verifica dei prodotti al fine di riscontrare
le quantita consegnate e le caratteristiche minime ai sensi del DM 49/2018. Qualora all’atto della
consegna siano verificate incongruenze, non conformita o difetti costruttivi, I'’Appaltatore sara
tenuto a ritirare immediatamente il prodotto non conforme e provvedere, a propria cura e spese,
alla sua sostituzione entro 7 giorni solari e consecutivi, che decorrono dal giorno successivo alla
ricezione della lettera di segnalazione dell’inconveniente.

Qualora siano riscontrate incongruenze e/o non conformita nei prodotti consegnati in un momento
successivo alla consegna, la CRI segnalera con tempestivitda I'accaduto all’Appaltatore, con
contestuale richiesta di sostituzione; I'Appaltatore sara tenuto a provvedere al ritiro e alla
sostituzione a propria cura e spese, nei medesimi termini sopra indicati.

I RUP emette il Certificato di ultimazione della fornitura nel rispetto dell’art. 25 DM 49/2018.

Inoltre emette il Certificato di verifica di conformita, ove necessario, entro e non oltre 6 mesi dalla
data di emissione del certificato di ultimazione della fornitura ai sensi dell’art. 102, ¢ 3 D.Lgs.
50/2016., qualora la fornitura sia stata regolarmente eseguita.

La fornitura si considera regolarmente eseguita solo quando tutti i prodotti previsti dal Capitolato
tecnico saranno sottoposti alla verifica di conformita.
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Il Verbale di verifica di conformita riportera I'esito conclusivo della verifica

dell'esecuzione del contratto rispetto ai termini qualitativi e quantitativi

prescritti dal Capitolato tecnico e dagli altri documenti elencati all’art. 1 del presente contratto,
eventuali osservazioni e annotazioni dell’avvenuta contestazione delle penali di cui al seguente
art. 20.

Art. 8 — Corrispettivo ed anticipazione

Il corrispettivo per la fornitura di cui al presente contratto ammontaa € ............. oltre LV.A., e
sara erogato con le modalita e nei termini statuiti all’art. 9 del presente Contratto.

L’Appaltatore dichiara che il predetto corrispettivo deve intendersi remunerativo della fornitura,
del trasporto e del montaggio degli arredi di tutti gli oneri diretti e indiretti, le spese ed i rischi
relativi all'esecuzione della fornitura complessivamente intesa completamente finita, funzionale e
adatta gli scopi alla quale & destinata, secondo quanto stabilito nel presente contratto e nei
documenti elencati nell’art. 1 del presente contratto.

In via esemplificativa e non esaustiva, sono a carico dell’Appaltatore e quindi, si intendono
compresi nel prezzo offerto, i seguenti oneri e obblighi:

e fornitura, consegna, imballo, carico, trasporto, facchinaggio, scarico, trasporto al piano,
montaggio, sgombero e smaltimento degli imballaggi c/o materiali di scarto, pulizia dei
locali dopo il montaggio. Tutte le prestazioni devono essere eseguite a "regola d'arte”,
fornitura di tutte le certificazioni dei prodotti;
l'utilizzo di personale tecnicamente preparato ed adeguato per numero all'entita del lavoro
stesso ed al termine fissato per il montaggio;

e tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie,
indennita di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra
specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, etc. e
guanto occorre per consegnare la fornitura in perfetta regola d'arte, intendendosi nel
prezzo stesso compreso ogni compenso per tutti gli oneri che la ditta dovra sostenere a
tale scopo, anche se non esplicitamente detti nell'elenco descrittivo degli articoli;

e l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire la sicurezza e
I'incolumita fisica dei dipendenti, dei collaboratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai
beni pubblici e privati;

e nell'attesa della definizione della data di consegna della fornitura, gli oneri di magazzino
degli arredi sono a carico dell'esecutore;

e collaudo dei beni.

L’Appaltatore, ai sensi del DL 183/2020, puo richiedere I'anticipazione prevista dall’art. 35, c. 18, del
D.lgs. 50/2016, fino al trenta per cento dell'importo contrattuale, previo rilascio di apposita garanzia ai
sensi del medesimo art. 35 DIgs 50/2016.

Art. 9 — Fatturazione, pagamenti e cessione dei crediti
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Il pagamento del corrispettivo di cui allart. 7 e degli eventuali importi

integrativi nei casi di cui all’art. 4, fatta salva I'applicazione di eventuali

penali, avverra in seguito allemissione del Certificato di verifica di conformita, che conterra
I'autorizzazione all’Appaltatore a emettere la relativa fattura elettronica, ai sensi dell’art. 1, comma
213 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e con le modalita riportate nel D.M. 3 aprile 2013, n.
55.

La fattura elettronica dovra essere intestata a: , Partita |.V.A.
e codice fiscale e vi dovranno essere inseriti i seguenti dati: Nome
dell’Ufficio: UdP Sisma Centro Italia Codice Univoco: ........... Codice CIG: ........ ODA.............

Eventuali fatture emesse dall’Appaltatore in assenza dei dati di cui sopra non saranno saldate
dalla CRI.

Il pagamento della fattura da parte della CRI €&, in ogni caso, subordinato alla verifica del
permanere in capo all’Appaltatore dell’'assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016, dell’'assenza di inadempienze contributive - risultanti dal Documento Unico di Regolarita
Contributiva (D.U.R.C.), di cui all'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito dalla Legge
22 novembre 2002, n. 266 - e di inadempienze fiscali — risultanti dalle verifiche di cui al combinato
disposto dell’art. 48-bis del D.PR. 29 settembre 1973, n. 602 e del D.M 18 gennaio 2008, n. 40.
Pertanto, in relazione alla fattura, la CRI effettuera i controlli ed applichera le prescrizioni previste
dall'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Fermo restando quanto sopra indicato, la CRI paghera la fattura entro trenta giorni naturali e
consecutivi dalla data di ricevimento della stessa, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.
231, mediante bonifico bancario in favore dell’Appaltatore sul conto corrente bancario da questi
comunicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del presente contratto.

Il pagamento della fornitura sara erogato come di seguito meglio specificato:

- 80% dellimporto contrattuale, previa sottoscrizione del Verbale di ultimazione della
fornitura, emissione di unico SAL finale ed emissione di regolare fattura;

- 20% dellimporto contrattuale all’atto del’emissione del Certificato di verifica di conformita
della fornitura.

E facolta dell’ Appaltatore cedere in tutto in parte i crediti derivanti dal presente Contratto; ai sensi
del combinato disposto dell'articolo 106 c. 13 Dlgs 50/2016 e L 52/1991, a condizione che il
cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso
la Banca d'ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso
alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Art. 10 — Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi dellart. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.,, 'Appaltatore assume
pienamente gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge stessa. A tal fine,
tutti i movimenti finanziari relativi al contratto dovranno essere registrati su conto corrente
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bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse

pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente — salve le eccezioni

previste dalla citata normativa — tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni. Ai fini della
tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dalla CRI, o da eventuali subcontraenti, il codice
identificativo della gara (CIG) attribuito dall’Autorita Nazionale Anticorruzione - ANAC.

L’Appaltatore ha comunicato alla CRI gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al
presente articolo, nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
€sso e si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni, la CRI procedera, ai sensi e per gli effetti dell’art.
3 della Legge 136/2010, allimmediata risoluzione del rapporto contrattuale fermo restando |l
risarcimento del danno, con le modalita di cui all’art. 20 del presente contratto.

La CRI verifichera che, qualora I'’Appaltatore stipuli subappalti 0 sub-contratti, negli stessi sia
stata inserita, a pena di nullita assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno degli operatori
economici interessati assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata Legge
136/2010. Nel caso in cui I'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente abbiano notizia
dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria, gli stessi sono
tenuti ad informare immediatamente la CRI e gli altri Enti territorialmente competenti.

Art. 11 — Responsabile dell’appalto e obblighi dell’Appaltatore

Al fine di consentire la regolare esecuzione contrattuale, all’atto della sottoscrizione del presente
contratto e/o del Verbale di avvio della fornitura, I'Appaltatore dovra indicare il nominativo del
“Responsabile della fornitura”, che funga da referente nei confronti della CRI per le comunicazioni
e gli aspetti logistici e amministrativi relativi al’appalto.

L’Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di
sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55,
D.P.R. 303/56, D.Lgs. 81/2008), nonché’ le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni
contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla
stipula del contratto.

L’Appaltatore siimpegna altresi a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni.

L’Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei
confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria e dagli accordi
integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente
rappresentative, nonché’ a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data
dell’'offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permarra anche dopo la scadenza dei
suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
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Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le norme

e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente

alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso
remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra.

Art. 12 — Divieto di cessione del Contratto

Ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, & fatto assoluto divieto all’Appaltatore di
cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullita della cessione medesima.

In caso di inadempimento da parte del’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la
CRI potra risolvere di diritto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalita
di cui all'art. 21 del presente contratto.

Art. 13 — Subappalto e subcontratti

Non essendo stato richiesto in sede di gara, & fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare le
prestazioni oggetto del presente Contratto. In caso di violazione del suddetto divieto da parte
dell’Appaltatore, la CRI potra risolvere di diritto il contratto, fermo restando il risarcimento del
danno, con le modalita di cui all’art. 19 del presente contratto.

L'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-
contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del
subcontraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto. Sono, altresi, comunicate alla Stazione
Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

~

L’Appaltatore € responsabile dei danni che dovessero derivare alla CRI o a terzi per fatti
comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivita.

L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la CRI da qualsivoglia pretesa di terzi per
fatti o colpe imputabili ai soggetti di cui sopra.

Oppure
Art. 13 — Subappalto e subcontratti

[da inserire se I'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto]
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto
stabilito nella documentazione di gara, affida in subappalto, in misura non superiore al 40%
dell'importo complessivo del corrispettivo di cui all’art. 8 del presente contratto, 'esecuzione delle
seguenti prestazioni: ...........

L’affidamento in subappalto & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, ex art.
105 D.Lgs. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale
rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della CRI, per quanto di rispettiva competenza,
della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
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L'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della

prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per

I'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, I'importo del sub-contratto e 'oggetto. Sono,
altresi, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel
corso del sub-contratto.

L’Appaltatore & responsabile dei danni che dovessero derivare alla CRI o a terzi per fatti
comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivita.

L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la CRI da qualsivoglia pretesa di terzi per
fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Art. 14 — Garanzia definitiva

L’Appaltatore ha provveduto a costituire la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto e corretto
adempimento di tutte le proprie obbligazioni, anche quelle a fronte dei quali & prevista
I'applicazione di penali e pertanto, resta espressamente inteso che la CRI ha diritto di rivalersi
direttamente sulla cauzione e quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali., ai sensi
dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, mediante............... per 'importodi€ ........ , rilasciata
da.......... indata .................

La cauzione definitiva sara svincolata in misura pari al 80% all’atto della sottoscrizione del Verbale
di ultimazione della fornitura. Lo svincolo del rimanente ammontare pari al 20%, sara effettuato a
seguito dell’emissione del Certificato di conformita finale.

Fermo restando quanto sopra detto, per tutto quanto riguarda le finalita e le modalita di gestione
della cauzione, sirinvia all’art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 15 — Copertura assicurativa
Ogni responsabilita inerente all’esecuzione della fornitura & interamente a carico dell'Appaltatore.
Oltre alla responsabilita per 'esecuzione sono comprese:

la responsabilita per danni cagionati ai beni della CRI o del Comune di Amatrice;
la responsabilita per gli infortuni del personale addetto alla consegna, posa in opera,
installazione ed eventualmente presente per la verifica di conformita e/o per altre esigenze
di formazione, assistenza e manutenzione on site;

e la responsabilita per danni cagionati a terzi, alla CRI dall’Appaltatore stesso, in proprio o
tramite il proprio personale, nel corso dell’esecuzione.

La responsabilita suindicata, ed ogni altra forma di responsabilita civile nei confronti di terzi
derivante dall’esecuzione del Contratto, saranno coperte da polizza assicurativa che I'’Appaltatore
deve stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura della responsabilita civile verso terzi e
prestatori d’'opera (RCT-RCO) per danni a persone e cose.

La suddetta polizza deve avere i seguenti massimali minimi:
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e RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT) Danni a
persone: importo minimo di €  500.000,00 (Euro
cinquecentomila/00) per sinistro e per persona; Danni a cose: importo minimo di €
1.000.000,00 (Euro Unmilione/00) per sinistro;

e RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI D’OPERA (RCO) importo minimo di
€ 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) per sinistro e per prestatore d’opera.

La predetta polizza deve essere stipulata ed esibita alla CRI entro la data di accettazione della
fornitura.

Le Parti convengono che i massimali sopra riportati non rappresentano il limite del danno da
risarcire da parte dell’Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, rispondera comunque
I'Appaltatore medesimo.

L’Appaltatore dovra provvedere in ogni caso, a proprie spese, alla riparazione e sostituzione delle
parti o oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni sara effettuato dai rappresentanti della CRI
in contraddittorio con i rappresentanti dell’ Appaltatore.

Nella polizza dovra essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i
rischi connessi all’esercizio sia nei confronti dei terzi sia nei confronti della CRI.

Art. 16 — Sicurezza sul lavoro

Con la sottoscrizione del presente contratto, I’Appaltatore dichiara di essere perfettamente a
conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca I'appalto, ai sensi del D.Lgs. 81/08
e di obbligarsi, a propria cura e spese, allosservanza delle norme vigenti nonché quelle che
dovessero essere successivamente emanate, in materia di tutela dell'igiene e sicurezza nel
lavoro, per tutte le attivita che svolgera per conto della CRI. Gli eventuali maggiori oneri derivanti
dalla necessita di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore
successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, che
non potra, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti della CRI,
assumendosene ogni relativa alea.

Art. 17 — Osservanza delle leggi e dei regolamenti e dichiarazioni dell’Appaltatore

L’esecuzione del presente contratto € soggetta all’esatta osservanza di tutte le disposizioni di
legge vigenti in materia di appalti pubblici e nella materia oggetto del presente appalto, di ogni
altra normativa cui il Capitolato tecnico ed i documenti di gara, anche implicitamente, facciano
riferimento.

L’Appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori che svolgono a qualsiasi titolo la
propria attivita in favore della CRI, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice Etico” consultabile
sul sito web istituzionale della CRI ed allegato alla documentazione di gara.

L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
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e dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad
alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese
collegate o controllate, somme di denaro o altre utilita a titolo di intermediazione o simili,
comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

e si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilit&’
finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del
presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né’ a compiere azioni comunque
volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del
precedente comma, ovvero I'Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti, il
Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa
dell’Appaltatore, che € conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla
risoluzione.

Art. 18 — Obbligo di riservatezza

Con riferimento ai dati della CRI o dei suoi dipendenti dei quali 'Appaltatore venga a conoscenza
nello svolgimento delle attivita oggetto del presente contratto, I’Appaltatore stesso si impegna a
rispettare le disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679,
nonché ogni altra disposizione vigente in materia di riservatezza.

Art. 19 — Inadempimenti e penali

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto della CRI a pretendere il
risarcimento di eventuali ulteriori danni dovuti a violazioni e inadempienze che determinino una
non corretta effettuazione della fornitura, la CRI potra applicare una penale per giorno di ritardo
pari al 1 per mille dellimporto netto contrattuale fino ad un importo massimo pari al 10%
dell'importo di cui sopra.

Qualora gli importi complessivi delle penali eccedano il limite del 10% rispetto all'importo
complessivo del corrispettivo contrattuale, la CRI avra la facolta di risolvere il contratto ipso iure
ai sensi dell’art. 21 del presente Contratto, e di intervenire direttamente o tramite altro Operatore
Economico per I'espletamento dell’appalto, ai sensi dell’art. 23 del presente contratto. In tal caso,
non verranno riconosciuti all Appaltatore oneri a qualsiasi titolo, fermo restando il diritto da parte
della CRI dirichiedere il risarcimento per i danni ed oneri ulteriori di qualsiasi genere derivati dalle
inadempienze/ritardi dell’Appaltatore.

CRI procedera alla contestazione di eventuali inadempienze che diano luogo a penale attraverso
comunicazione in forma scritta da parte del RUP a mezzo PEC. Nella contestazione sara indicato
il termine perentorio entro il quale I'inadempienza deve essere rimossa. Entro il medesimo
termine I'’Appaltatore potra fornire le proprie controdeduzioni scritte a mezzo PEC.
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I RUP pud valutare di rinunciare all'applicazione della penale qualora le

controdeduzioni  dellAppaltatore  evidenziano la  giustificazione

documentata della sussistenza di casi di forza maggiore o, comunque, I'assenza di colpa o
responsabilita dell’Appaltatore stesso.

In tutti i casi in cui non sia possibile il recupero di eventuali spese per il risarcimento di danni o
penali, la CRI procedera all’escussione del deposito cauzionale di cui all'art. 14 del presente
contratto.

A giustificazione dei ritardi nell’espletamento dell’appalto, I'Appaltatore non potra mai attribuire la
causa, in tutto o in parte, ad altre Imprese che provvedono, per conto della CRI, ad altri lavori,
servizi o forniture, se lo stesso Appaltatore non avra denunciato tempestivamente e per iscritto
alla CRI stessa, tramite il RUP, il ritardo a queste Imprese ascrivibile, affinché lo stesso possa
farne regolare contestazione.

Art. 20 — Risoluzione e clausole risolutive espresse

Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la CRI potra procedere in pieno
diritto alla risoluzione immediata ipso iure del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice
civile, nei casi e con le modalita espressamente previste dagli articoli 9, 11, 12, 16 e 18 del
presente contratto, che configurano, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 1453 c.c.,
inadempimenti gravi e sostanziali. Nelle richiamate fattispecie, la risoluzione si intende operante
allorché la CRI notifichi per iscritto all’ Appaltatore a mezzo PEC, la propria volonta di avvalersi
della presente clausola contrattuale.

In detto caso la CRI procedera allincameramento della cauzione definitiva di cui al precedente
art. 14; rimane, in ogni caso, salvo ed impregiudicato il diritto della CRI a richiedere il pagamento
delle penali eventualmente maturate ai sensi dell’art. 20 e il risarcimento per maggiori danni subiti,
e ad esperire ogni rimedio giudiziale e stragiudiziale a tutela delle proprie ragioni.

Art. 21 — Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159, la CRI puod recedere dal contratto nei casi e con le modalita di cui all’art.
109 del D.Igs. 50/2016.

Art. 22 — Affidamento a terzi

Fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 per i casi ivi disciplinati, in caso
di risoluzione nei casi previsti dalla legge, dall’'art. 20 e 21 del presente contratto, la CRI ha il
diritto di far eseguire la fornitura, totalmente o parzialmente, in danno all’Appaltatore
inadempiente, da altra impresa di propria fiducia, scelta con procedura d'urgenza ed alle
condizioni che risulteranno piu convenienti. L’affidamento a terzi verra notificato all’Appaltatore
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inadempiente per iscritto a mezzo di PEC, con indicazione dei nuovi
termini di esecuzione della fornitura affidata e del relativo importo.
L’esecuzione in danno non esime I'’Appaltatore dalle responsabilita civili e penali nelle quali lo
stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione o il recesso.

Saranno inoltre poste a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese che la CRI dovesse
eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

Art. 23 — Comunicazioni

Salvo diverso o espresso accordo, ogni comunicazione fra le Parti inerente il presente contratto
per la quale non sia stata pattuita una forma specifica si intendera validamente effettuata se
inviata per iscritto e trasmessa presso i seguenti recapiti:

Associazione della Croce Rossa ltaliana—0ODV |  Lieeeeieen
Via B. Ramazzini n. 31, 00151, Roma
Pec ricostruzione.sisma@cert.cri.it

L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla CRI eventuali variazioni di indirizzo
o di recapito PEC e, in assenza di cio, la CRI considera come correttamente notificati
all’Appaltatore tutti gli atti inviati presso l'indirizzo sopra indicato.

Art. 24 — Risoluzione delle controversie ed interpretazione del contratto

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra I’Appaltatore e la CRI nell’applicazione
del presente contratto, le parti dichiarano espressamente di riconoscere la competenza esclusiva
del Foro di Roma. E escluso il ricorso all’arbitrato.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato speciale,
é fatta tenendo conto delle finalita del contratto e delle finalita per le quali la CRI ha avviato la
procedura di gara per l'affidamento della presente fornitura; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli artt. da 1362 a 1369 cc.

Art. 25 — Trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali
effettuati in esecuzione del contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate
tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative
alle modalita di esercizio dei diritti dell'interessato.

| trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceita e trasparenza
ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art. 32 Regolamento
UE/2016/679 (GDPR). Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali
forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da
gualsivoglia responsabilita per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una
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inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei,
fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del
UE/2016/679 (GDPR).

Qualora, in relazione all’esecuzione del presente contratto, vengano affidati all’Appaltatore
trattamenti di dati personali di cui la CRI risulta titolare, I'Appaltatore stesso & da ritenersi
designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 Regolamento
UE/2016/679 (GDPR). Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalita
strettamente connesse all'esecuzione del presente Contratto.

L’Appaltatore si impegna ad individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo
agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando
sull’attuazione delle istruzioni impartite.

Art. 26 — Norme sopravvenute

Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate 0 abrogate automaticamente per
effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore
successivamente, fermo restando che, anche ove intervengano modificazioni autoritative
migliorative per I'’Appaltatore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni
rivolte a sospendere 0 a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Le Parti si riservano, inoltre, la facolta di proporre e, di comune accordo, apportare, nel corso del
rapporto contrattuale, ogni miglioramento alle modalita di esecuzione della fornitura che si renda
utile ed opportuno in conseguenza di variazioni delle norme interne della CRI e dell’assetto
organizzativo della stessa. Per la formalizzazione dei relativi accordi si procedera in forma scritta,
anche a mezzo PEC.

Art. 27 — Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti 'aggiudicazione e la stipula del presente contratto, sono a
carico dell’Appaltatore.

Tutti i corrispettivi previsti dal contratto e inerenti allappalto sono da considerarsi al netto di
gualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico
della CRI, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico
dell’Appaltatore e senza facolta di rivalsa.

Il presente Contratto & stipulato in modalita elettronica ed & soggetto a registrazione in caso d’'uso
e in misura fissa ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le eventuali
spese di registrazione sono a carico della parte che la richieda.

Il presente contratto, in ragione della peculiare natura giuridica della CRI, Ente del Terzo Settore,
e esente bollo ai sensi dell’art. 82 ¢.5 D Lgs 117/2017.
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Roma,

*kkk

Dichiarazione ai sensi dellart. 1341 del Codice civile — Le parti dichiarano di approvare
espressamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, c. 2 cc le clausole contenute nei seguenti
articoli del presente contratto: Art. 1 Premesse e allegati - Art. 2 Oggetto - Art. 3 Termini - Art. 4
Imballaggio, trasporto e varie - Art. 5 Modifiche - Art. 6 Garanzia dei prodotti - Art. 7 Verifica della
consegna, di ultimazione e conformita della fornitura - Art. 8 Corrispettivo ed anticipazione - Art.
9 Fatturazione, pagamenti e cessione dei crediti - Art. 9 Tracciabilita dei flussi finanziari - Art. 12
Responsabile dell’appalto e obblighi dell’Appaltatore - Art. 13 Subappalto e subcontratti - Art. 14
Garanzia definitiva - Art. 15 Copertura assicurativa - Art. 16 Sicurezza sul lavoro - Art. 17
Osservanza delle leggi e dei regolamenti e dichiarazioni dellAppaltatore - Art. 18 Obbligo di
riservatezza - Art. 19 Inadempimenti e penali - Art. 20 Risoluzione e clausole risolutive espresse
- Art. 21 Recesso - Art. 22 Affidamento a terzi, Art. 24 Risoluzione delle controversie, ed
interpretazione del contratto - Art. 25 Trattamento dei dati personali - Art. 26 Norme sopravvenute
- Art. 27 Spese.

Roma,
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