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CONTRATTO DIAPPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI PER IL CENTRO
POLIFUNZIONALE CULTURALE DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI AMATRICE (RI) PROCEDURA
NEGOZIATA EX ART. 63 DLGS 50/2016 e ART. 1 c. 2 lett. b) L. 120/2020 CIG: ...............

TRA
I’Associazione della Croce Rossa Italiana — ODV .........coovvvviiiinnnnnn. Avente sede in Roma alla via
Toscana n. 12, 00187, CF/PIVA.............. in persona del Responsabile UdP Sisma Centro Italia e
Procuratore in forza della Procura Speciale rilasciata con atto a rogito Notaio ............ ........... Dott.

Marco Coletti (di seguito “CRI” o “Stazione Appaltante”)
E

............................ , con sede legale in, Cf/PIVA.............. iscritta alla CCIAAdi .....aln. ...............
in personadel ................ Dott/Sig. ..c.cvvevininni. .(di seguito “Appaltatore”)

(di seguito congiuntamente “Parti”)
PREMESSO CHE

e |a CRI starealizzando un Centro Polifunzionale Culturale in Amatrice, i cui locali saranno destinati,
in via esemplificativa e non esaustiva, ad uso cinema, teatro, auditorium, bar, foyer, servizi e
depositi;

e la CRI ha quindi urgente necessita di allestire ed arredare il Centro con arredi funzionali a
consentirne i diversi usi di cui sopra;

e il Centro Polifunzionale e i locali interessati dagli allestimenti di cui sopra, sono articolati su due

piani;

e con Determinan .. del ... del Responsabile UdP Sisma Italia é stata indetta la procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando ........... per la fornitura e posa in opera di arredi per il
Centro............ , ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. 50/2016 e ........... L120/2020;

e in data ....... € stata inviata la lettera d’invito a 5 Operatori Economici iscritti allAlbo Fornitori

Net4Market ammessi alle categorie merceologiche oggetto dell’appalto specifico e gli atti di cui
allart. 29 del D.Lgs. 50/2016 sono stati pubblicati sul profilo del Committente;
I'Appaltatore ¢ risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra;
I'appalto € stato aggiudicato con Determina del Responsabile UdP Sisma Centro Italian. ......... del
e i beni oggetto della presente fornitura saranno oggetto di donazione di modico valore, in quanto
acquistata con fondi provenienti da donazioni e quindi, senza depauperamento del patrimonio
dell’Associazione, in favore del Comune di Amatrice;
e la spesa relativa al presente appalto € imputata sul Centro di Costo SIS1908, costituito da fondi
privati derivanti dalle donazioni raccolte dalla CRI in seguito agli eventi sismici del 2016;

Associazione della Croce Rossa Italiana — Organizzazione di Volontariato

Iscrizione n. 1157/2016 Registro Persone Giuridiche Prefettura di Roma
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TUTTO CIO PREMESSO
LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 — Premesse ed allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati all'interno del presente contratto, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, cosi come tutta la
documentazione oggetto della procedura di gara, che I'’Appaltatore dichiara di ben conoscere e I'Offerta
presentata dallo stesso.

Tutti i sopra citati documenti vincolano all’osservanza piena e incondizionata di tutti i patti e le condizioni
in essi espressi. In caso di difformita tra le prescrizioni del presente contratto e i documenti sopra citati,
dovranno considerarsi prevalenti le norme contrattuali.

Art. 2 — Oggetto

Con la sottoscrizione del presente contratto CRI affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,
I'appalto che ha per oggetto la fornitura, il trasporto e la posa in opera, oltre che i servizi accessori di ritiro
e smaltimento imballaggi, installazione e collaudo, degli arredi per l'allestimento del nuovo Centro
Polifunzionale Culturale sito in Amatrice (RI) al V.le Saturnino Muzii snc, da eseguirsi con le modalita ed
alle condizioni di cui al presente contratto e nei documenti elencati al precedente art.1.

Il presente contratto € stipulato “a corpo” ai sensi della vigente normativa in materia di Appalti pubblici.

L’appalto deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri diretti e indiretti, le spese ed i rischi relativi per
garantire la fornitura completamente finita, funzionale e adatta agli scopi alla quale é destinata, conforme
alle caratteristiche tecniche e quantita descritte nei documenti di gara e nell'Offerta presentata
dall’Appaltatore, conforme alle normative strutturali e di sicurezza UNI EN vigenti, quando applicabili ed
eseguita nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. L’esecuzione della fornitura &
sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'Appaltatore deve conformarsi alla massima
diligenza nell’ladempimento dei propri obblighi, trovando applicazione I'art. 1374 cc.

Tutti i materiali costituenti la fornitura dovranno essere certificati in accordo alle norme Europee UNI EN e
avere il marchio CE. Tutti i prodotti oggetto dell’appalto devono essere rispondenti ai requisiti di cui al DM
19.08.1996.

Art. 3 —=Termini

La fornitura dovra essere eseguita nel rispetto dei termini essenziali nell'interesse della Stazione
Appaltante, di seguito meglio indicati.

“Consegna Schede tecniche e Campionatura”: entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto e/o dalla sottoscrizione del Verbale
di avvio della fornitura. Le Schede tecniche dovranno essere riferite a tutti i singoli prodotti oggetto della
fornitura. | Campioni dovranno essere riferiti a quanto richiesto dal RUP. Quanto sopra dovra essere
consegnato a: Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV / UdP Sisma Centro Italia, Roma via
B. Ramazzini n. 31, 00151, c.a.: Il RUP.
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“Disponibilita “franco magazzino””:_entro e non oltre 45 giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data di accettazione della fornitura da parte del RUP.

“Consegna, Posa in opera e Test di funzionamento”: entro e non oltre entro e non oltre 30 giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di invio della comunicazione di avvio della fornitura da
parte del RUP. La data di avvio della fornitura dovra essere comunicata a mezzo pec dalla CRI con un
preavviso di almeno 7 giorni naturali e consecutivi. L’avvio della fornitura dovra avvenire nei giorni e
nelle fasce orarie concordati con la CRI, con mezzi adeguati alle necessita e ai prodotti in consegna.
All'atto delle operazioni di consegna e montaggio sara presente il RUP e/o suo Delegato. La fornitura
comprende il servizio di trasporto, posa in opera a terra e/o fissaggio a muro, ove necessario.

La CRI si riserva la facolta di ordinare I'avvio dell’esecuzione del contratto nelle more della stipula dello
stesso ai sensi dell'art. 32, c. 8 D.Lgs. 50/2016 mediante comunicazione del RUP e stipula del relativo
Verbale di avvio della fornitura.

| termini di cui sopra, intendendosi essenziali nell'interesse della CRI, potranno essere prorogati solo su
richiesta ed indicazione da parte della CRI stessa, che provvedera a darne pronta comunicazione
all’Appaltatore.

Art. 4 — Imballaggio, trasporto e varie

| prodotti dovranno essere imballati in maniera adeguata a prevenire qualunque danneggiamento degli
stessi durante il trasporto e le fasi successive. Gli imballaggi dovranno essere realizzati con materiali
riciclati o materiali ricavati da risorse rinnovabili. Tutti i materiali utilizzati per gli imballaggi devono
facilmente essere separabili a mano in parti riciclabili mono-materiale (cartone, carta, plastica, tessuto). Al
termine delle operazioni di montaggio, tutti gli imballaggi dovranno essere allontanati dal cantiere e smaltiti
a cura dell’Appaltatore.

Il trasporto della merce & effettuato a rischio e pericolo dell Appaltatore e sino alla definitiva consegna e
posa in opera.

L’Appaltatore, a richiesta della CRI, sara tenuto ad accompagnare ciascun prodotto con una scheda
tecnica esplicativa (schema di disassemblaggio) che specifichi il procedimento da seguire per il
disassemblaggio, nonché le istruzioni, in lingua italiana, di installazione o montaggio, contenenti gli schemi
di posizionamento di eventuali dispositivi di fissaggio necessari, finalizzate a consentire eventuali
successive riconfigurazioni dei prodotti forniti in opera (escluse le sedute).

Ciascun prodotto dovra, inoltre, essere accompagnato dalle informazioni sui prodotti da utilizzare per la
pulizia e per la manutenzione.

All'atto della consegna della fornitura, I'Appaltatore deve presentare per la sottoscrizione al RUP o suo
Delegato, i documenti di trasporto relativi ai beni oggetto di consegha. Qualora vengano riscontrate
irregolarita e/o danni negli imballi, il RUP o suo Delegato dovra apporre su tutte le copie del documento di
trasporto la dicitura “accettazione con riserva” facendola sottoscrivere al vettore;

Gli arredi non oggetto di “riserva”, si intenderanno contestualmente consegnati, mentre gli arredi
eventualmente rifiutati, saranno sostituiti a cura e spese dell’Appaltatore con le modalita indicate all’art.
7.
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Art. 5 — Modifiche

La CRI si riserva il diritto, per motivi dovuti a variazione nella distribuzione degli spazi e/o sopravvenute
esigenze funzionali, di variare, aumentare e/o diminuire la fornitura. Il corrispettivo contrattuale sara
adeguato tenendo conto del ribasso offerto in gara dall’Appaltatore. | prezzi contrattuali dello “Elenco dei
prezzi unitari” sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione delle eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate, secondo quanto
previsto dall'art, 106 DIgs 50/2016.

Nessuna variazione o modifica al contratto pud essere introdotta dall’Appaltatore, se non & disposta dal
RUP e qualora necessario, preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle
condizioni e dei limiti previsti dalle vigenti normative in materia.

Le madifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Con riferimento alle variazioni entro il quinto dellimporto contrattuale di cui all'articolo 106, ¢ 12, Digs
50/2016 I'Appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed & tenuto a eseguire le
nuove prestazioni, senza diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove
prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, I'importo dell’appalto & formato dalla somma risultante
dal contratto originario, aumentato degli importi di eventuali varianti o modifiche contrattuali.

Art. 6 — Garanzia dei prodotti

L’Appaltatore garantisce il materiale oggetto della fornitura per il periodo di legge decorrente dalla data di
sottoscrizione del Certificato di verifica di conformita.

Fino alla data di rilascio del predetto Certificato di conformita, dovra inoltre provvedere intervenendo
tempestivamente ed a sue spese, alle riparazioni che dovessero sorgere per le imperfezioni che si
verificano per effetto della non buona qualita dei materiali o per difetti di montaggio o di funzionamento.

I RUP e/o il Referente del Comune di Amatrice, successivamente all’accettazione della donazione degli
arredi di cui al presente contratto, dovranno comunicare all’Appaltatore, con le modalita stabilite al
successivo art. 17 del presente contratto, i difetti eventualmente riscontrati entro il termine di 60 giorni
naturali e consecutivi dalla constatazione dei difetti stessi. L’Appaltatore ha I'obbligo di provvedere alla
rimessa in efficienza o reintegrazione delle parti e/o dei prodotti difettosi entro trenta giorni solari e
consecutivi, che decorrono dal giorno successivo alla ricezione della lettera di segnalazione
dell'inconveniente. Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra, di qualunque natura esse siano,
sono a totale carico dell’Appaltatore. Quanto rimesso in efficienza o reintegrato dovra essere nuovamente
sottoposto a regolare verifica di conformita. Ove I'Appaltatore non provveda, nel termine prescritto, alla
sostituzione delle parti risultate difettose durante il periodo di garanzia e/o all’effettuazione degli interventi
di manutenzione saranno applicate le relative penali di cui all’art. 20.

E responsabilita dellAppaltatore verificare che i prodotti oggetto della fornitura siano conformi alla
legislazione di riferimento o, qualora necessario, incaricare un organismo notificato di verifica della
conformita di procedere con gli opportuni controlli.
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Art. 7 — Verifica della consegna, di ultimazione e conformita della fornitura

Alratto della consegna della fornitura, la CRI effettuera la verifica dei prodotti al fine di riscontrare le
quantita consegnate e le caratteristiche minime ai sensi del DM 49/2018. Qualora all’atto della consegna
siano verificate incongruenze, non conformita o difetti costruttivi, '’Appaltatore sara tenuto a ritirare
immediatamente il prodotto non conforme e provvedere, a propria cura e spese, alla sua sostituzione entro
7 giorni solari e consecutivi, che decorrono dal giorno successivo alla ricezione della lettera di
segnalazione dell’inconveniente.

Qualora siano riscontrate incongruenze e/o non conformita nei prodotti consegnati in un momento
successivo alla consegna, la CRI segnalera con tempestivita 'accaduto all’Appaltatore, con contestuale
richiesta di sostituzione; I'’Appaltatore sara tenuto a provvedere al ritiro e alla sostituzione a propria cura e
spese, nei medesimi termini sopra indicati.

Il RUP emette il Certificato di ultimazione della fornitura nel rispetto dell’art. 25 DM 49/2018.

Inoltre emette il Certificato di verifica di conformita, ove necessario, entro e non oltre 6 mesi dalla data di
emissione del certificato di ultimazione della fornitura ai sensi dell’art. 102, ¢ 3 D.Lgs. 50/2016., qualora la
fornitura sia stata regolarmente eseguita.

La fornitura si considera regolarmente eseguita solo quando tutti i prodotti previsti dal Capitolato tecnico
saranno sottoposti alla verifica di conformita.

Il Verbale di verifica di conformita riportera I'esito conclusivo della verifica dell’esecuzione del contratto
rispetto ai termini qualitativi e quantitativi prescritti dal Capitolato tecnico e dagli altri documenti elencati
all'art. 1 del presente contratto, eventuali osservazioni e annotazioni dell’avvenuta contestazione delle
penali di cui al seguente art. 20.

Art. 8 — Corrispettivo ed anticipazione

Il corrispettivo per la fornitura di cui al presente contratto ammontaa€............. oltre |.V.A., e sara erogato
con le modalita e nei termini statuiti all’art. 9 del presente Contratto.

L’Appaltatore dichiara che il predetto corrispettivo deve intendersi remunerativo della fornitura, del
trasporto e del montaggio degli arredi di tutti gli oneri diretti e indiretti, le spese ed i rischi relativi
all'esecuzione della fornitura complessivamente intesa completamente finita, funzionale e adatta gli scopi
alla quale é destinata, secondo quanto stabilito nel presente contratto e nei documenti elencati nell’art. 1
del presente contratto.

In via esemplificativa € non esaustiva, sono a carico dell’Appaltatore e quindi, si intendono compresi nel
prezzo offerto, i seguenti oneri e obblighi:

e fornitura, consegna, imballo, carico, trasporto, facchinaggio, scarico, trasporto al piano, montaggio,
sgombero e smaltimento degli imballaggi c/o materiali di scarto, pulizia dei locali dopo il montaggio.
Tutte le prestazioni devono essere eseguite a "regola d'arte”,
fornitura di tutte le certificazioni dei prodotti;

I'utilizzo di personale tecnicamente preparato ed adeguato per numero all'entita del lavoro stesso
ed al termine fissato per il montaggio;
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e tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennita di
passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera
provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, etc. e quanto occorre per consegnare
la fornitura in perfetta regola d'arte, intendendosi nel prezzo stesso compreso ogni compenso per
tutti gli oneri che la ditta dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti nell'elenco
descrittivo degli articoli;

e l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire la sicurezza e l'incolumita fisica
dei dipendenti, dei collaboratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;

e nell'attesa della definizione della data di consegna della fornitura, gli oneri di magazzino degli arredi
sono a carico dell'esecutore;

e collaudo dei beni.

L’Appaltatore, ai sensi del DL 183/2020, puo richiedere I’anticipazione prevista dall’art. 35, c. 18, del D.Igs.
50/2016, fino al trenta per cento dell'importo contrattuale, previo rilascio di apposita garanzia ai sensi del
medesimo art. 35 Digs 50/2016.

Art. 9 — Fatturazione, pagamenti e cessione dei crediti

Il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 7 e degli eventuali importi integrativi nei casi di cui all’art. 4,
fatta salva I'applicazione di eventuali penali, avverra in seguito al’emissione del Certificato di verifica di
conformita, che conterra I'autorizzazione all’Appaltatore a emettere la relativa fattura elettronica, ai sensi
dell'art. 1, comma 213 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e con le modalita riportate nel D.M. 3 aprile
2013, n. 55.

La fattura elettronica dovra essere intestata a: , Partita |.V.A. e codice
fiscale e vi dovranno essere inseriti i seguenti dati: Nome dell’Ufficio: UdP
Sisma Centro Italia Codice Univoco: ........... Codice CIG: ........ ODA .............

Eventuali fatture emesse dall’Appaltatore in assenza dei dati di cui sopra non saranno saldate dalla CRI.

Il pagamento della fattura da parte della CRI &, in ogni caso, subordinato alla verifica del permanere in
capo all’Appaltatore dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dellassenza
di inadempienze contributive - risultanti dal Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.), di cui
all'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266 - e di
inadempienze fiscali — risultanti dalle verifiche di cui al combinato disposto dell'art. 48-bis del D.PR. 29
settembre 1973, n. 602 e del D.M 18 gennaio 2008, n. 40. Pertanto, in relazione alla fattura, la CRI
effettuera i controlli ed applichera le prescrizioni previste dall’art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Fermo restando quanto sopra indicato, la CRI paghera la fattura entro trenta giorni naturali e consecutivi
dalla data di ricevimento della stessa, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, mediante
bonifico bancario in favore dell’Appaltatore sul conto corrente bancario da questi comunicato ai sensi e
per gli effetti dell’art. 10 del presente contratto.

Il pagamento della fornitura sara erogato come di seguito meglio specificato:

- 80% dellimporto contrattuale, previa sottoscrizione del Verbale di ultimazione della fornitura,
emissione di unico SAL finale ed emissione di regolare fattura;
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- 20% dellimporto contrattuale all’atto dell’emissione del Certificato di verifica di conformita della
fornitura.

E facolta dell’Appaltatore cedere in tutto in parte i crediti derivanti dal presente Contratto; ai sensi del
combinato disposto dell'articolo 106 c. 13 Digs 50/2016 e L 52/1991, a condizione che il cessionario sia
un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'ltalia e che
il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Art. 10 — Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., 'Appaltatore assume pienamente gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge stessa. A tal fine, tutti i movimenti finanziari
relativi al contratto dovranno essere registrati su conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in
via esclusiva, alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente — salve le eccezioni
previste dalla citata normativa — tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni. Ai fini della tracciabilita
dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta
in essere dalla CRI, o da eventuali subcontraenti, il codice identificativo della gara (CIG) attribuito
dall’Autorita Nazionale Anticorruzione - ANAC.

L’Appaltatore ha comunicato alla CRI gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al presente
articolo, nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e siimpegna
a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni, la CRI procedera, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge
136/2010, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale fermo restando il risarcimento del danno, con
le modalita di cui all’art. 20 del presente contratto.

La CRI verifichera che, qualora I'’Appaltatore stipuli subappalti o sub-contratti, negli stessi sia stata inserita,
a pena di nullita assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno degli operatori economici interessati
assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010. Nel caso in cui
I'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente abbiano notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria, gli stessi sono tenuti ad informare immediatamente la
CRI e gli altri Enti territorialmente competenti.

Art. 11 — Responsabile dell’appalto e obblighi dell’Appaltatore

Al fine di consentire la regolare esecuzione contrattuale, all’atto della sottoscrizione del presente contratto
e/o del Verbale di avvio della fornitura, I'’Appaltatore dovra indicare il nominativo del “Responsabile della
fornitura”, che funga da referente nei confronti della CRI per le comunicazioni e gli aspetti logistici e
amministrativi relativi all’appalto.

L’Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza del
lavoro, diigiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs.
81/2008), nonché’ le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro
incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.
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L’Appaltatore si impegna altresi a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni.

L’Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti
dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle
organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché’ arispettare le norme
e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell’appalto. L'obbligo
permarra anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra,
anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico
dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra.

Art. 12 — Divieto di cessione del Contratto

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, & fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a
gualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullita della cessione medesima.

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la CRI potra
risolvere di diritto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalita di cui all’art. 21 del
presente contratto.

Art. 13 — Divieto di subappalto e subcontratti

Non essendo stato richiesto in sede di gara, & fatto divieto allAppaltatore di subappaltare le prestazioni
oggetto del presente Contratto. In caso di violazione del suddetto divieto da parte dell’Appaltatore, la CRI
potra risolvere di diritto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalita di cui all’art.
19 del presente contratto.

L'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti
che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, I'importo del
sub-contratto e I'oggetto. Sono, altresi, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L’Appaltatore & responsabile dei danni che dovessero derivare alla CRI o a terzi per fatti comunque
imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivita.

L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la CRI da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o
colpe imputabili ai soggetti di cui sopra.

Oppure
Art. 13 — Subappalto e subcontratti

[da inserire se I'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto] L’Appaltatore,
conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nella
documentazione di gara, affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell'importo complessivo
del corrispettivo di cui all’art. 8 del presente contratto, I'esecuzione delle seguenti prestazioni: ...........
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L’affidamento in subappalto & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, ex art. 105
D.Lgs. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane
'unico e solo responsabile nei confronti della CRI, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta
esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.

L'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti
che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, I'importo del
sub-contratto e I'oggetto. Sono, altresi, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L’Appaltatore & responsabile dei danni che dovessero derivare alla CRI o a terzi per fatti comunque
imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivita.

L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la CRI da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o
colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Art. 14 — Garanzia definitiva

L’Appaltatore ha provveduto a costituire la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto e corretto
adempimento di tutte le proprie obbligazioni, anche quelle a fronte dei quali & prevista l'applicazione di
penali e pertanto, resta espressamente inteso che la CRI ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione
e quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali., ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs.
50/2016, mediante............... per I'importodi € ........ , rilasciata da.......... indata .................

La cauzione definitiva sara svincolata in misura pari al 80% all’atto della sottoscrizione del Verbale di
ultimazione della fornitura. Lo svincolo del rimanente ammontare pari al 20%, sara effettuato a seguito
dell’emissione del Certificato di conformita finale.

Fermo restando quanto sopra detto, per tutto quanto riguarda le finalita e le modalita di gestione della
cauzione, si rinvia all’'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 15 — Copertura assicurativa
Ogni responsabilita inerente all’esecuzione della fornitura e interamente a carico dell'Appaltatore.
Oltre alla responsabilita per I'esecuzione sono comprese:

la responsabilita per danni cagionati ai beni della CRI o del Comune di Amatrice;
la responsabilita per gli infortuni del personale addetto alla consegna, posa in opera, installazione
e ed eventualmente presente per la verifica di conformita’ e/o per altre esigenze di formazione,
assistenza e manutenzione on site;

e laresponsabilita per danni cagionati a terzi, alla CRI dall’Appaltatore stesso, in proprio o tramite il
proprio personale, nel corso dell’esecuzione.

La responsabilita suindicata, ed ogni altra forma di responsabilita civile nei confronti di terzi derivante
dall’esecuzione del Contratto, saranno coperte da polizza assicurativa che I'Appaltatore deve stipulare
con oneri a proprio carico, per la copertura della responsabilita civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT-
RCO) per danni a persone e cose.
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La suddetta polizza deve avere i seguenti massimali minimi:

e RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT) Danni a persone: importo minimo di €
500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) per sinistro e per persona; Danni a cose: importo minimo di
€ 1.000.000,00 (Euro Unmilione/00) per sinistro;

e RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI D’OPERA (RCO) importo minimo di €
500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) per sinistro e per prestatore d’opera.

La predetta polizza deve essere stipulata ed esibita alla CRI entro la data di accettazione della fornitura.

Le Parti convengono che i massimali sopra riportati non rappresentano il limite del danno da risarcire da
parte dellAppaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, rispondera comunque |'’Appaltatore
medesimo.

L’Appaltatore dovra provvedere in ogni caso, a proprie spese, alla riparazione e sostituzione delle parti o
oggetti danneggiati. L’'accertamento dei danni sara effettuato dai rappresentanti della CRI in contraddittorio
con i rappresentanti dell’ Appaltatore.

Nella polizza dovra essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi
connessi all’esercizio sia nei confronti dei terzi sia nei confronti della CRI.

Art. 16 — Sicurezza sul lavoro

Con la sottoscrizione del presente contratto, I'’Appaltatore dichiara di essere perfettamente a conoscenza
del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca I'appalto, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e di obbligarsi, a
propria cura e spese, allosservanza delle norme vigenti nonché quelle che dovessero essere
successivamente emanate, in materia di tutela dell'igiene e sicurezza nel lavoro, per tutte le attivita che
svolgera per conto della CRI. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le norme
e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto,
resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, che non potra, pertanto, avanzare pretesa di compensi a
tal titolo nei confronti della CRI, assumendosene ogni relativa alea.

Art. 17 — Osservanza delle leggi e dei regolamenti e dichiarazioni dell’Appaltatore

L’esecuzione del presente contratto € soggetta all’esatta osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti
in materia di appalti pubblici e nella materia oggetto del presente appalto, di ogni altra normativa cui il
Capitolato tecnico ed i documenti di gara, anche implicitamente, facciano riferimento.

L’Appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori che svolgono a qualsiasi titolo la propria
attivita in favore della CRI, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice Etico” consultabile sul sito web
istituzionale della CRI ed allegato alla documentazione di gara.

L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

e dichiara di non aver corrisposto ne’ promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso
terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilitd’ a titolo di
intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

10



Croce Rossa ltaliana
Comitato Nazionale
UdP Sisma Centro ltalia

Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

e si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilita’ finalizzate a
facilitare e/o a rendere meno onerosa I'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto
agli obblighi con essa assunti, né” a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente
comma, ovvero I’Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti, il Contratto si intende risolto
di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del’Appaltatore, che é
conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 18 — Obbligo di riservatezza

Con riferimento ai dati della CRI o dei suoi dipendenti dei quali 'Appaltatore venga a conoscenza nello
svolgimento delle attivita oggetto del presente contratto, I'Appaltatore stesso si impegna a rispettare le
disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, nonché ogni altra
disposizione vigente in materia di riservatezza.

Art. 19 — Inadempimenti e penali

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto della CRI a pretendere il risarcimento di
eventuali ulteriori danni dovuti a violazioni e inadempienze che determinino una non corretta effettuazione
della fornitura, la CRI potra applicare una penale per giorno di ritardo pari al 1 per mille dell'importo netto
contrattuale fino ad un importo massimo pari al 10% dell'importo di cui sopra.

Qualora gli importi complessivi delle penali eccedano il limite del 10% rispetto allimporto complessivo del
corrispettivo contrattuale, la CRI avra la facolta di risolvere il contratto ipso iure ai sensi dell’art. 21 del
presente Contratto, e di intervenire direttamente o tramite altro Operatore Economico per I'espletamento
dell’appalto, ai sensi dell’art. 23 del presente contratto. In tal caso, non verranno riconosciuti all’Appaltatore
oneri a qualsiasi titolo, fermo restando il diritto da parte della CRI di richiedere il risarcimento per i danni
ed oneri ulteriori di qualsiasi genere derivati dalle inadempienze/ritardi dell’ Appaltatore.

CRI procedera alla contestazione di eventuali inadempienze che diano luogo a penale attraverso
comunicazione in forma scritta da parte del RUP a mezzo PEC. Nella contestazione sara indicato il termine
perentorio entro il quale 'inadempienza deve essere rimossa. Entro il medesimo termine I’Appaltatore
potra fornire le proprie controdeduzioni scritte a mezzo PEC.

Il RUP pud valutare di rinunciare all’applicazione della penale qualora le controdeduzioni dell’ Appaltatore
evidenziano la giustificazione documentata della sussistenza di casi di forza maggiore o, comunque,
'assenza di colpa o responsabilita dell’ Appaltatore stesso.

In tutti i casi in cui non sia possibile il recupero di eventuali spese per il risarcimento di danni o penali, la
CRI procedera all’escussione del deposito cauzionale di cui all'art. 14 del presente contratto.

A giustificazione dei ritardi nell’espletamento dell’appalto, I'’Appaltatore non potra mai attribuire la causa,
in tutto o in parte, ad altre Imprese che provvedono, per conto della CRI, ad altri lavori, servizi o forniture,
se lo stesso Appaltatore non avra denunciato tempestivamente e per iscritto alla CRI stessa, tramite il
RUP, il ritardo a queste Imprese ascrivibile, affinché lo stesso possa farne regolare contestazione.

Art. 20 — Risoluzione e clausole risolutive espresse
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Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la CRI potra procedere in pieno diritto
alla risoluzione immediata ipso iure del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, nei casi
e con le modalita espressamente previste dagli articoli 9, 11, 12, 16 e 18 del presente contratto, che
configurano, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 1453 c.c., inadempimenti gravi e sostanziali. Nelle
richiamate fattispecie, la risoluzione si intende operante allorché la CRI notifichi per iscritto all’ Appaltatore
a mezzo PEC, la propria volonta di avvalersi della presente clausola contrattuale.

In detto caso la CRI procedera allincameramento della cauzione definitiva di cui al precedente art. 14;
rimane, in ogni caso, salvo ed impregiudicato il diritto della CRI a richiedere il pagamento delle penali
eventualmente maturate ai sensi dell'art. 20 e il risarcimento per maggiori danni subiti, e ad esperire ogni
rimedio giudiziale e stragiudiziale a tutela delle proprie ragioni.

Art. 21 — Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011,
n. 159, la CRI pud recedere dal contratto nei casi e con le modalita di cui al’art. 109 del D.Igs. 50/2016.

Art. 22 — Affidamento a terzi

Fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 per i casi ivi disciplinati, in caso di
risoluzione nei casi previsti dalla legge, dall’art. 20 e 21 del presente contratto, la CRI ha il diritto di far
eseguire la fornitura, totalmente o parzialmente, in danno all’Appaltatore inadempiente, da altra impresa
di propria fiducia, scelta con procedura d'urgenza ed alle condizioni che risulteranno piu convenienti.
L’affidamento a terzi verra notificato all’Appaltatore inadempiente per iscritto a mezzo di PEC, con
indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura affidata e del relativo importo. L’esecuzione in
danno non esime I'Appaltatore dalle responsabilita civili e penali nelle quali lo stesso possa incorrere a
norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione o il recesso.

Saranno inoltre poste a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese che la CRI dovesse
eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

Art. 23 — Comunicazioni

Salvo diverso o espresso accordo, ogni comunicazione fra le Parti inerente il presente contratto per la
quale non sia stata pattuita una forma specifica si intendera validamente effettuata se inviata per iscritto
e trasmessa presso i seguenti recapiti:

Associazione della Croce Rossa ltaliana-ODV | e
Via B. Ramazzini n. 31, 00151, Roma
Pec ricostruzione.sisma@cert.cri.it

L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla CRI eventuali variazioni di indirizzo o di
recapito PEC e, in assenza di cio, la CRI considera come correttamente notificati all Appaltatore tutti gli
atti inviati presso I'indirizzo sopra indicato.

Art. 24 — Risoluzione delle controversie ed interpretazione del contratto
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Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra I'Appaltatore e la CRI nell’applicazione del
presente contratto, le parti dichiarano espressamente di riconoscere la competenza esclusiva del Foro di
Roma. E escluso il ricorso all’arbitrato.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato speciale, & fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e delle finalita per le quali la CRI ha avviato la procedura di gara
per I'affidamento della presente fornitura; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a
1369 cc.

Art. 25 — Trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati
in esecuzione del contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le
informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalita di
esercizio dei diritti dell’'interessato.

| trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceita e trasparenza ed
avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti
e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilita per errori materiali
di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi
elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del UE/2016/679
(GDPR).

Qualora, in relazione all’esecuzione del presente contratto, vengano affidati all’ Appaltatore trattamenti di
dati personali di cui la CRI risulta titolare, I'Appaltatore stesso & da ritenersi designato quale Responsabile
del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Tali dati potranno
essere utilizzati esclusivamente per le finalitd strettamente connesse all'esecuzione del presente
Contratto.

L’Appaltatore si impegna ad individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli
stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione
delle istruzioni impartite.

Art. 26 — Norme sopravvenute

Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate 0 abrogate automaticamente per effetto di
norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore
successivamente, fermo restando che, anche ove intervengano modificazioni autoritative migliorative per
I’Appaltatore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere 0 a
risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Le Parti si riservano, inoltre, la facolta di proporre e, di comune accordo, apportare, nel corso del rapporto
contrattuale, ogni miglioramento alle modalita di esecuzione della fornitura che si renda utile ed opportuno
in conseguenza di variazioni delle norme interne della CRI e dell’assetto organizzativo della stessa. Per
la formalizzazione dei relativi accordi si procedera in forma scritta, anche a mezzo PEC.
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Art. 27 — Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti I'aggiudicazione e la stipula del presente contratto, sono a carico
dell’Appaltatore.

Tutti i corrispettivi previsti dal contratto e inerenti all’appalto sono da considerarsi al netto di qualsiasi
diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico della CRI, salvo che
non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico dell’Appaltatore e senza facolta di
rivalsa.

Il presente Contratto & stipulato in modalita elettronica ed & soggetto a registrazione in caso d’'uso e in
misura fissa ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le eventuali spese di
registrazione sono a carico della parte che la richieda.

Il presente contratto, in ragione della peculiare natura giuridica della CRI, Ente del Terzo Settore, € esente
bollo ai sensi dell'art. 82 ¢.5 D Lgs 117/2017.

Roma,

*kkk

Dichiarazione ai sensi dell’art. 1341 del Codice civile — Le parti dichiarano di approvare espressamente ai
sensi e per gli effetti dell’'art. 1341, c. 2 cc le clausole contenute nei seguenti articoli del presente contratto:
Art. 1 Premesse e allegati - Art. 2 Oggetto - Art. 3 Termini - Art. 4 Imballaggio, trasporto e varie - Art. 5
Modifiche - Art. 6 Garanzia dei prodotti - Art. 7 Verifica della consegna, di ultimazione e conformita della
fornitura - Art. 8 Corrispettivo ed anticipazione - Art. 9 Fatturazione, pagamenti e cessione dei crediti - Art.
9 Tracciabilita dei flussi finanziari - Art. 12 Responsabile dell’appalto e obblighi dell’Appaltatore - Art. 13
Subappalto e subcontratti - Art. 14 Garanzia definitiva - Art. 15 Copertura assicurativa - Art. 16 Sicurezza
sul lavoro - Art. 17 Osservanza delle leggi e dei regolamenti e dichiarazioni dellAppaltatore - Art. 18
Obbligo diriservatezza - Art. 19 Inadempimenti e penali - Art. 20 Risoluzione e clausole risolutive espresse
- Art. 21 Recesso - Art. 22 Affidamento a terzi, Art. 24 Risoluzione delle controversie, ed interpretazione
del contratto - Art. 25 Trattamento dei dati personali - Art. 26 Norme sopravvenute - Art. 27 Spese.

Roma,
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